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PROCEDURA APERTA per L’APPALTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI a “IL
COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA
SOCIALE, CIVILE E POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA
CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE 5); II STRALCIO- RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA
TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”. CUP 199]16000240004 - CIG
75970926A4.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
~ 4° SEDUTA RISERVATA del 24/10/2018 - ore 9,30

PREMESSO

1. che in data 09 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si e riunita in 1" seduta
pubblica presso sala Riunioni di Parma Infrastrutture DUC B ore 10.00 - la

Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori relativi “IL

COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE, CIVILE E
POPOLARE - 1 STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE
5); I STRALCIO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER

LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”.al fine di verificare della
documentazione tecnica-amministrativa presentata in via telematica dalle ditte
offerenti e dichiararne 'ammissibilita o I'esclusione,

2. che nella 2” seduta pubblica del 11/10/2018, e stata verificata la correttezza della
documentazione presentata tramite soccorso istruttorio dalla ditta Edil GEo srl
ammettendo anche la costituenda ATI Edil Geo -ANC Costruzioni alla fase successiva di
verifica documentazione tecnica, nella stessa seduta & stata anche verificata la /b\
congruita dei files delle offerte tecniche con la documentazione tecnica richiesta dal -
disciplinare di gara confermando che tutte le 17 ditte hanno presentato correttamente

la documentazione tecnica che verra valutata collegialmente dai componente della

commissione di gara in sedute riservate. ”{
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Che in prima seduta riservata del 16/10/2017 la commissione di gara ha portato a

termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le

ditte dalla A - alla G compresa

4. Che in seconda seduta riservata del 17/10/2017 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

5. Che in terza riservata del 19/10/2017 la commissione di gara ha portato a termine il

confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le ditte dalla

“A” - alla “I” compresa

[l presidente, accertato che tutti i rappresentanti della commissione sono munjti della
matrice a griglia triangolare predisposta in prima seduta, passa alla lettura del sub
criterion 1/b per lavori di 1° e 2° stralcio:

Sub Criterio 1.b : “Soluzioni tecniche migliorative volte a minimizzare gli spazi esterni
occupati dal cantiere al fine di valorizzare il Complesso dell'ospedale Vecchio e le diverse
attivita che vi risiedono durante la presenza del cantiere, anche mediante I'apposizione
di idonea segnaletica di individuazione e indirizzo” e passa alla apertura, lettura,

verifica e comparazione delle proposte fatte da ogni singola impresa.

La commissione esamina |'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta L: S.G.C srl, le
cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Riduzione Area occupata dal cantiere tramite anticipazione opere demolizione
superfetazione e ritardare opere su vicolo S.Maria
e Dopo demolizione rinuncia ad utilizzare porzione di area liberata dalla demolizione
superfetazione corpo nord
e Area a sud ed ovest mensa universitaria completamente libera da apprestamenti
del cantiere. Con rinuncia all’accesso a sud della mensa. \M
o Allestimento di cartellonistica plastificata in bacheche rigide protettive , posta a lato
dei 6 ingressi principali ad attivitd pubblica” con indicazioni planimetriche 4
dell'intero complesso , indicazione dei percorsi pedonali protetti, zone interdette. /
Numeri telefonici ecc.. Planimetrie che verranno aggiornate nel corso fasi di

lavoro.

I ;
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Pubblicizzazione dei lavori tramite n 3 Totem Informativi da esterno e verticali
70x250 circa segnaletica stradale luminosa agli accessi di cantiere

Sistema videosorveglianza 5 webcam con immagini visibili in remoto sia per
avanzamento lavori che per situazioni di emergenza , anche notturne

Organizzazione di tre incontri pubblici , di cui una in ante ai lavori, per illustrare
svolgimento del cantiere , acquisire specifiche esigenze pubbliche , illustrare aree
interdette eventuali disagi ecc..

Tavola grafica con aree di cantiere e corpi fabbrica da demolire - gru a torre,

recinzioni, individuazioni accessi posizioni totem

Tavola grafica con aree di cantiere modificate a seguito demolizione superfetazioni

inserito accesso pedonale al cantiere da V. S.Maria

[ membri della commissiorie confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta L: S.G.C srl, le

cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

analoga relazione descrittiva inserita strl.1

due tavole planimetriche del cantiere di 2° strl.

gru a torre a servizio corpo G posto a meta facciata est corpo G - accesso carrabile
sia da via Kennedy che da vicolo Grossardi

Cortile interno settore Sud Ovest occupato dall’area di cantiere ai fini stoccaggio e
torre scala per accesso in copertura. La Gru a servizio corpo G collocata a ponte su
impalcato metallico in v. S. Maria con passaggio mezzi e pedoni sotto impalcato.

Bracci gru non interferenti.

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta M: RTI Buia

Nereo srl - Marmiroli srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in

estrema sintesi:

e Riduzione dell'area cantiere lato Acer dopo demolizioni superfetazioni senza

occupazione aree a sud ed ovest mensa universitaria. s (
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e Occupazione parziale vicolo S.Maria con montacarichi e studio percorsi interni al
fabbricato di personale e materiali per evitare passaggi attraverso i cortili pubblici
interni

e Realizzazione di piani di lavoro in quota per ridurre al minimo aree a terra di
cantiere

e Allestimento di 3 totem informativi sulle aree occupate, percorsi fruibili e stato dei
lavori

Utilizzo di teli serigrafati a rivestimento dei ponteggi restituendo una visione di

insieme del bene edilizio benché impacchettato

Recinzione di cantiere in OSB rivestiti da pannelli grafici - fotografie documenti e
testi a raccontare la storia dell’edificio .

lluminazione led della recinzione cantiere

Copertura provvisoria mobile del tetto traslabile

Due tavole dell’edificio in 3D con riportati ponteggi , coperture provvisorie mobili,
recinzioni cantiere, cartelloni informativi , aree libere , posizione gru a torre
collocata fra G/F da utilizzare anche in strl. 2 per corpo G

| membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta M: RTI Buia
Nereo srl - Marmiroli srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Vengono confermate le indicazioni del 1° stralcio .

e Dalle indicazioni grafiche planimetriche cortile sud Ovest resta accessibile al
pubblico in quanto confermato piano di lavoro in quota raggiungibile da gru del 1°
stralcio

e Area di cantiere 2° strl del corpo G non occupa sedime Aule Rosse

| membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

~
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La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl.1 della ditta N: FRIMAT
spa, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Demolizione superfetazioni e successiva riduzione area di cantiere
* Sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni di 1° stralcio con 2° stralcio

tenendo contabilita separata per poter occupare medesime aree esterne di

cantiere

No alla installazione gru a torre nel cortile Sud Ovest perché la ditta ritiene non ci
siano gli spazi minimi per manovre agevoli in ingresso-uscita e propone

montacarichi o autogru.

Delimitazione aree di cantiere con pannelli in legno o simili altezza 2,20 per evitare

polveri e detriti, :

dove esistono gia recinzioni di confine con altre proprieta si propone integrazione
con pannelli ciechi o rete polietilene arancione

e organizzazione di pull-car per accedere_al cantiere . impegno a sottoscrivere

abbonamento parcheggio Kennedy a pagamento per diminuire stazionamento

mezzi di cantiere in aree esterne al cantiere

Realizzazione di parcheggio provvisorio per biciclette - coperto lato S. Spirito

accessibile a differenti tipologie di fruitori degli ambienti ospedale vecchio.

A fine lavori realizzazione cordolo in cemento con eventuali moduli in acciaio -

rifacimento tratti di recinzioni e cancelli

Deposito materiali opportunamente confinati e smaltimento rifiuti con mezzi

piccola taglia (cassoni da 1 quintale circa)

Planimetria 1° strl con evidenziato il parcheggio auto biciclette su sedime aule rosse
gia demolite, gru a torre angolo sud est fra corpo F e B N
I' membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le &
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta N: FRIMAT
spa, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Viene riproposta analoga relazione descrittiva dello stralcio 1.
e Planimetria 2° strl con medesimo inquadramento - layout di cantiere del 1° stralcio

evidenziato il parcheggio auto biciclette su sedime aule rosse gia demolite, gru a
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torre angolo sud est fra corpo F e B . Cortile settore Sud Ovest libero da gru e
senza area di cantiere; viene indicata porzione recintata con indicazione Camion
gru e deposito materiali, internamente al cortile della biblioteca Civica.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta O:
Costruzioni e Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Relazione con indicato che le valutazioni sono valide per 1° e 2° stralcio

e Aree di stoccaggip all'interno fabbricato per ridurre area di cantiere § rimando alla
tav 2 ( unica per 1° e 2° stralcio) dove sono evidenziate le aree di deposito e
stoccaggio temporanee Traslanti che andranno ad occupare aree dei fabbricati E
D G F a seconda delle fasi lavorative . nel corpo B segnalata area di deposito e
stoccaggio fissi.

e Aree carico e scarico delimitando temporaneamente |'occupazione pit piccola
possibile di traffico della carreggiata

e Organizzazione e coordinamento di cantiere e gestione tecnica implementata e
gestita tramite B.ILM

e Piano operativo di cantiere sara realizzato come progettazione di flusso di lavoro:
organizzazione fasi operative e gestione filiera produttiva.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta O:
Costruzioni e Restauri srl, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Relazione con indicato che le valutazioni sono valide per 1° e 2° stralcio stessi
allegati e tavole grafiche di strl.1

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

\
»

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico. \ﬂﬁ\
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La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta P: C.S.A
Consorzio Servizi e Appalti, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in

estrema sintesi:
e Larelazione riporta esplicito riferimento per 1° e 2° strl.

e Redazione di programma specifico di comunicazione visiva:

10 cartelloni informativi con indicati percorsi sicuri ed accessi alle attivita

¢ 4 totem informativi con orari cantiere approvvigionamenti

e specifica segnaletica orizzontale e verticale dedicata utenti area universitaria

e cartellonistica a partire da p.le S.Croce per fornitori per raggiungere il cantiere

e Impegno a realizzare una centrale logistica di cantiere per ottimizzare spazi ,

ingressi giornalieri materiali eliminando aree occupate per stoccaggio

e Aree di cantiere destinate solo a forniture speciali di grande dimensioni

Lavori facciata ovest: borgo S.Maria svolti con uso di cestello : ponteggio e

copertura studiato in modo specifico per non occupare carreggiata stradale ,
Lavori a P.T sul suolo pubblico risolti in 3 giorni lavorativi.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta P: C.S.A
Consorzio Servizi e Appalti, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Larelazione riporta esplicito riferimento per 1° e 2° strl.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta Q: C.E.A.
Coop Edile Artigiana, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema

sintesi: -
e Impegno ad affidare lo studio e ideazione “piano comunicazione integrato” ad una

agenzia esperta nel settore delle comunicazioni ai fini di creare una immagine
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coordinata atta a conferire identita al progetto , in tutte le sue diverse forme di
comunicazione, con linguaggio stilistico e grafico riconoscibile ed omogeneo

e Studio coordinato per iniziative in grado di raccontare il cantiere e dialogare con i
cittadini per mezzo dei piti opportuni strumenti divulgativi nell’ottica di offrire la
giusta visibilita a questa esperienza e far conoscere il patrimonio storico culturale
della citta

e Finitura dei rivestimenti dei ponteggi prevede I'inserimento di serigrafie ispirate al
progetto, frasi storiche ispirate tempo , memoria, cultura e tesoro.

e Ponteggio braccio C visibile da Via D’Azeglio verra utilizzato come schermo per
proiezioni video serali

e Recinzioni di cantiere con serigrafie coerenti ed in tema con teli ponteggi.

e Cartelli segnaletici plastificati con immagini coordinate del progetto ad ogni accesso
delle singole attivitd , agli incroci sia pedonali che carrabili, ai quattro angoli
dell'isolato

e Cartelli generici in lingua inglese francese per visitatori saltuari

e Tavola grafica con le planimetrie a confronto fra area cantiere PSC e area cantiere
proposta , indicazioni del layout cantiere - unica Gru a torre per i 2 stralci
evidenziati gli accessi pubblici e privati sia carrai che pedonali, percorsi mezzi di
cantiere

e Tavola grafica con proposta di immagine coordinata (logo) per segnaletica
specifica del “ cantiere ospedale vecchio”, descrizione dell'idea da veicolare
attraverso vari metodi integrati di comunicazione”

e Hashtag per catturare i giovani

e pannelli informativi rigidi da apporre a recinzione di cantiere

e Ponteggi e loro mitigazione con serigrafie

e cartelli segnaletici, in linea con le immagini coordinate, da affiggere all'ingresso di
ciascuno delle attivita interne al fabbricato che restano accessibili

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

Pag. 40 a 141



85"
0y PARMA
@0 INFRASTRUTTURE ¢ p.a

@ee

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta Q: C.EEA.
Coop Edile Artigiana, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Relazione descrittiva analoga a quella presentata Strl.1.
* Tavola grafica con le planimetrie a confronto fra area cantiere PSC strl 2 e area
cantiere proposta per strl 2, indicazioni del layout cantiere
e unica Gru a torre per i 2 stralci evidenziati gli accessi pubblici e privati sia carrai
che pedonali, percorsi mezzi di cantiere
e cortile Sud Ovest libero da approntamenti di cantiere
* Tavola grafica con indicazioni del logo similare a strl.1
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
" singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina 'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta R: Patella srl,
le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

* Piano dedicato allo stoccaggio materiali per materiale strettamente necessario uso

settimanale

e Uso di cassoni a dimensioni ridotte

e Maggior impiego di monta carichi , elevatori e carrucole per servire in
contemporanea pit squadre di lavoro

* Segnaletica con illuminazione notturna per individuare accessi e percorsi ai non
addetti ai lavori
e Baracche di cantiere a ridosso dell’accesso nord del cantiere per migliore logistica
ed evitare danni dovuti ad eventuali crolli
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta R: Patella srl,
le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e Relazione analoga allo stralcio 1 fino a Riferimento specifico per Stralcio 2 :

.’\>)
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e dotazione di gru all’esterno chiostro Sud Ovest per difficolta ad accedere al suo
interno - Proposta di utilizzo gru di raggio maggiore localizzata in vicolo S. Maria;
gru tipo automontante con sistema idraulico di sollevamento e pertanto
garantisce ridotti ingombri permettendo passaggio carraio e pedonale nel vicolo.
Parziale e circoscritta occupazione del suolo pubblico di v. S. Maria riducendo
ingombri area cantiere all'interno della corte. Baraccamenti di cantiere (ufficio
infermeria mensa) e servizi igienici collocati in porzione di vicolo S. Maria a
ridosso del muro , in area oggetto di occupazione suolo pubblico. tavola grafica
schematica del cantiere strl 2

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 1 della ditta S: RTI
TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:

e Installazione unica gru a torre sbraccio 60 m. utile anche per lavori 2° stralcio - gru
con sistema elettronico limitazione sorvolo aree pubbliche - finalizzata a ridurre
area di cantiere.

e Previsione di installare due coperture mobili sul tetto . con possibilita di loro
utilizzo sulla stessa ala, oppure utilizzo separato

e Valorizzazione della colonia felina tramite installazione dispenser automatico
crocchette in modo da limitare gli accessi . personale di cantiere in
accompagnamento personale volontario autorizzato

e Pannelli verticali informativi a colori della posizione accessi alle varie attivita
planimetria area del cantiere: segnaletica da posare in V.D'Azeglio, vicolo S.Maria,
ingresso Civica, via Kennedy

e Tavola grafica con evidenziato area cantiere 1° stralcio , con ubicazione e schema
della Gru a torre unica per strl 1 + 2 da 61 metri, sezione con schema ponteggi
esterni e copertura mobile, dispenser colonia felina, pannelli informativi sulle

attivita funzionanti, apprestamenti di cantiere interni ala B della crociera
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e Tavola grafica con sezione tipica corpi C,AF , schema ponteggio mobile interno , e
copertura provvisoria sez corrente e della lanterna.. Rappresentazione di n 4
planimetrie della crociera 1° strl ai 4 livelli ( sottocrociera, crociera, sottotetto,
copertura) con indicazione dei relativi apprestamenti dei ponteggi

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/b strl 2 della ditta S: RTI
TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi: :

e Relazione tecnica descrittiva analoga al 1° stralcio.

e Tavola grafica della area cantiere 2° stralcio limitata attorno corpo G senza
intaccare area sedime aule rosse, conservata ubicazione e schema della Gru a
torre unica per strl 1 + 2 con braccio 61 metri, sezione con schema copertura
mobile su ponteggio sospeso dispenser colonia felina, pannelli informativi sulle
attivita funzionanti,

e Cortile interno quadrante Sud Ovest lasciato libero accesso al pubblico

Alla fine della lettura delle “migliorie” offerte da tutte le 17 ditte relativamente il Sub
Criterio 1.b del 1° stralcio e del 2° stralcio, le tabelle a matrice triangolare, compilate da
ciascun membro della commissione vengono contro firmate e ni sono state compilate dai
singoli commissari conservate in armadio chiuso a chiave della sala riunioni.

Alle ore 19,00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno
mercoledi 26 ottobre alle ore 9,30.
Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come

segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola (-/ tﬁ,u (>7>f\\/{) %@—7
Commissario: geom. Luigi Quarantelli \-\J\’\/\’\‘/\A
Commissario: Ing. Matteo Mochi M ///Z
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PROCEDURA APERTA per L’APPALTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI a “IL
COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA
SOCIALE, CIVILE E POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA
CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE 5); II STRALCIO- RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA
TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”. CUP 199J16000240004 - CIG
75970926A4.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
5° SEDUTA RISERVATA del 26/10/2018 - ore 9,30

PREMESSO

1. che in data 09 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si & riunita in 1" seduta
pubblica presso sala Riunioni di Parma Infrastrutture DUC B ore 10.00 - la

Commissione di Gara per laffidamento della esecuzione dei lavori relativi “IL

COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE, CIVILE E
POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE
5); I STRALCIO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER

LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”.al fine di verificare della
documentazione tecnica-amministrativa presentata in via telematica dalle ditte
offerenti e dichiararne I'ammissibilita o I'esclusione,

2. che nella 2” seduta pubblica del 11/10/2018, & stata verificata la correttezza della
documentazione presentata tramite soccorso istruttorio dalla ditta Edil GEo srl
ammettendo anche la costituenda ATI Edil Geo -ANC Costruzioni alla fase successiva di
verifica documentazione tecnica, nella stessa seduta & stata anche verificata la
congruita dei files delle offerte tecniche con la documentazione tecnica richiesta dal
disciplinare di gara confermando che tutte le 17 ditte hanno presentato correttamente
la documentazione tecnica che verra valutata collegialmente dai componente della

commissione di gara in sedute riservate.

"3
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3. Che in prima seduta riservata del 16/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
ditte dalla A - alla G compresa

4. Che in seconda seduta riservata del 17/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

5. Che in terza seduta riservata del 19/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le
ditte dalla “A” - alla “I” compresa

6. Che in quarta seduta riservata del 24/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le

tutte le ditte

Tutto cio premesso, alle ore 9,30 del 26/10/2018 , presso la sala Riunioni di Parma
Infrastrutture al 3 piano del DUC-B, si riunisce in 5” seduta riservata la Commissione di
gara cosl composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola

- Commissario: Geom. Luigi Quarantelli

- Commissario: Ing. Matteo Mochi

II presidente, accertato che tutti i rappresentanti della commissione sono muniti della
matrice a griglia triangolare predisposta in prima seduta, passa alla lettura del :

Sub Criterio 1/c dello stralcio 1 e stralcio 2 “Soluzioni tecniche migliorative volte a
proteggere I ponteggi esterni allo scopo di ridurre la propagazione polveri all'esterno , a
migliorare I'impatto visivo del cantiere e a pubblicizzare i lavori e il progetto anche
mediante serigrafie che valorizzino il complesso monumentale e la natura dell'intervento”
e passa alla apertura, lettura, verifica e comparazione delle proposte fatte da ogni singola

impresa.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta A: CME

Consorzio imprenditori edili COOP le cui proposte piu significative sono di seguito

&
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e Ponteggi saranno ricoperti da teli atti ad impedire dispersione polveri ,
riproduzione fotografica dell'immagine dei prospetti in scala reale - sui prospetti
visibili da viabilita pubblica.

e [lluminazione a led dei teli.

e Utilizzo di teli antipolvere Dust tec Net - libero passaggio aria e cattura polveri
PM10

e Teli da ponteggio tipo AcustiKa per ridurre emissioni sonore

e In relazione n 2 foto con rendering recinzione cantiere lato Est + foto e rendering
Vicolo S.Maria con passaggio coperto continuo , e ponteggio testata Ovest corpo E
rivestito con rendering

| membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta A: CME
Consorzio imprenditori edili COOP le cui proposte piu significative sono di seguito
riportate in estrema sintesi:
e Relazione dello stesso contenuto di 1° stralcio con foto rendering lato est variata
posizione gru, identica foto rendering su vicolo S.Maria,
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

srado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta B: A.T.S.
Costruzioni generali srl le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Mitigazione impatto visivo tramite I'applicazione di telo microforato sui ponteggi
lungo le facciate e quelle prospicienti la strada con grafica serigrafata con motivi
scelti con Committente e D.L. corredato da proiettori led da 100W,

e Sui prospetti interni grafica che richiama i prospetti

e Sulle recinzioni si applicheranno grafiche per armonizzare la delimitazione del
cantiere con il contesto - proposte da concordare con committente

e Uso nebulizzatore mobile contro le polveri &
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I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta B: A.T.S.
Costruzioni generali srl le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Relazione descrittiva analoga a quanto allegato strl 1

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione passa ad esaminare 'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta C:
RTI A.B.EP Costruzioni srl / CO.RES. srl le cui proposte pill significative sono di seguito
riportate in estrema sintesi:
e Utilizzo telo Monarflex ricoperto da 2 strati polietilene LD anti polvere
e Ancoraggio teli con anchor strap in polammide e cinturino in gomma - forza di
tenuta e stabilita UV
e Alle reti antipolvere verra affiancata rete stampata con immagine foto realistica
della facciata restaurata — mesch microforata in pvc dotata di occhielli di fissaggio

anti vento

Per le facciate interne ai cortili proposta di esporre immagini d’epoca stampate su
strisce orizzontali e verticali monofacciali in TNT

Grafiche illuminate con effetti radenti e luce led luce calda

Tavola strl 1 con proposte grafiche delle serigrafie sui teli ponteggi e della
illuminazione delle facciate

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione passa ad esaminare l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta C:

RTI A.B.EP Costruzioni srl / CO.RES. srl le cui proposte piu significative sono di seguito

riportate in estrema sintesi: (:j_g (
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e Conferma delle medesime proposte di stralcio 1
e Tavola strl 2 con proposte grafiche delle serigrafie sui teli ponteggi facciate corpo D
e della illuminazione delle facciate
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/C strl. 1 della ditta D:
EDILSTRADE Building le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
e [ ponteggi saranno rivestiti da teli protettivi anti polvere.
e individuazione delle facciate maggiormente visibili e proposta di serigrafia sui
ponteggi
e per tutta la durata del cantiere la corte della Biblioteca Civica sara spazio
disponibile per attivitd culturali per il Cantiere-Evento , e i teli dei ponteggi
saranno il fondale per installazioni diurne di serigrafie e per eventi serali, quale
base di proiezioni, visual, e installazioni luminose .
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/C strl 2 della ditta D:
EDILSTRADE Building le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
e conferma delle migliorie proposte stralciol. .
e individuazione delle facciate maggiormente visibili in stralcio 2 e proposta di
serigrafia sui ponteggi
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

=
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La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl. 1 della ditta E: RTI EDIL
Geo srl - ANC Costruzioni le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

° su tutti i ponteggi esterni applicazione di stuoie antipolvere in polipropilene con

occhielli di alluminio di fissaggio

* immagine serigrafica in scala reale del retrostante prospetto dell’edificio

e micronizzazione controllata delle polveri

e impianto lava ruote

e teli copertura in neoprene dei mezzi adibiti al trasporto materiale

e monitoraggio delle polveri nelle zone prossime ai centri abitati

Planimetria del fabbricato con ‘indicazione schematica ubicazione schermature
ponteggi con teli stampati e decorazioni artistiche interventi stralcio 1

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl. 2 della ditta E: RTI EDIL
Geo srl - ANC Costruzioni le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
e Conferma delle medesime migliori di stralcio 1
 Planimetria del fabbricato con indicazione schematica ubicazione schermature
ponteggi con teli stampati e decorazioni artistiche interventi stralcio 2
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/C strl 1 della ditta F: RTI
Consorzio AURORA - EUR Costruzioni srl le cui proposte pill significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:
* installazione di ponteggi di alta qualita, dotati impianto illuminazione messa a terra
impianti anti intrusione. Montaggio attento all'aspetto estetico

e Reti protettive con tessuto schermate anti polvere , impermeabile in bandella PE

Edilia Stuoia Occhiellata. 7&
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e Installazione di copertura mobile su binari - in copertura realizzata con struttura in
alluminio studiata da ditta di alta qualita.

Telo esterno di mascheramento dei ponteggi e della copertura (utilizzato a

protezione pioggia) con serigrafie concordata con stazione appaltante con
eventuale logo della stazione Appaltante fotoriproduzione dell’edificio stesso.

Recinzioni esterne cantiere completamente opaca sara foderata con pannelli

alternati , sia pubblicitari che con pannelli che descrivono i lavori di intervento .
completi di illuminazione puntuale

Per evidenziare percorsi pedonali utilizzo sistemi di barriere mobili modulati

Publifor

Pulizia delle strade circostanti con apposite spazzatrici 2 volte a settimana

Misurazione quotidiana del tenore polveri prodotte e sospensione lavori se

superano i limiti

Utilizzo trapani anti polvere
e Squadre operative dotate di aspiratori anti polvere con ventilatore e filtro di
aspirazione
e Barriere fono assorbenti provvisorie AlfaKel
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/C strl 2 della ditta F: RTI
Consorzio AURORA - EUR Costruzioni srl le cui proposte pil significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:

e medesime indicazioni e tavole proposte per stralciol

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta G: Impresa
CASSANDRA srl le cui proposte pill significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Tutti i ponteggi esterni protetti da rete antipolvere schermate al 100% .

e Serigrafie a valorizzare il complesso monumentale per 300 mq

e Sul prospetto prospiciente il passaggio pedonale sopra la rete anti polvere posa di

telone decorativo con impresso rendering grafico facciata restaurata. ; b’j;
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e Telo microforato in pvc con piccoli forellini qualitd buona di immagine la foto su
rete puo essere bassa risoluzione
e serigrafie del progetto poste alla base dei ponteggi e del telone serigrafato

e impianto anti intrusione per cantiere e ponteggi

ventilatore/aspiratore aria per estrarre fumi e polveri collegato a sacchetto di

polveri.

Uso carotatrici ad acqua

Tavola grafica con facciata ingresso principale via D’Azeglio ricoperta da telo
serigrafato fino a terra , video totem, proposte di serigrafie alla base del ponteggio.
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del-sub-criterio preso in esame, il loro

* grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina 'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta G: Impresa
CASSANDRA srl le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

* Conferma di quanto proposto in stralcio con foto 3D della testata Nord Corpo G con
teli serigrafati sul ponteggio e pannelli recinzione cantiere con pannelli serigrafati
e Tavola 1 ¢ con facciata principale via D’Azeglio ricoperta da telo serigrafato sui tre

lati video totem, proposte di serigrafie alla base del ponteggio .
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta H: RTI .LM.E
srl - ESPOSITO Costruzioni sas le cui proposte pil significative sono di seguito riportate
in estrema sintesi:

e Tutti i ponteggi esterni rivestiti con pannelli ciechi in lamiera zincata tipo Layher
collegati con ganci al ponteggio modulare multidirezionale: il pannello cieco
garantisce contro propagazione polveri e rumori, Garanzia contro urti e caduta di
materiale, riduce manutenzione e ripristino

e [l pannello cieco consente la possibilita di creare volumi in depressione per

impedire emissione di polveri con eccellenti caratteristiche anti rumore e tenuta

all'acqua. ‘ji‘g (
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e L’appaltatore si propone di rivestire i pannelli piu visibili dalle strade o edifici
limitrofi con grafiche adesive applicate ai pannelli ciechi atte a valorizzare il
progetto nellanuova funzione della Crociera

e Installazione di sistema completo di abbattimento polveri con uso di attrezzature
con mini aspiratori integrati , aspiratore industriale , un estrattore di polveri da
installare direttamente all’interno degli ambienti di intervento e un convogliatore
centralizzato con cui raccogliere la polvere in sacchi.

e tavola 1/2 con stralci catalogo ponteggio Layer, Tav 2/2 con foto ingresso cantiere
vicolo Grossardi e rendering con immagine di telo serigrafato del ponteggio sullo
sfondo

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
. singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta H: RTI LM.E
srl - ESPOSITO Costruzioni sas le cui proposte piu significative sono di seguito riportate
in estrema sintesi:

¢ conferma di quanto proposto in stralcio 1.

e Analoga tav 1/2 con stralci catalogo ponteggio Layer, Tav 2/2 con foto facciata
Ovest corpo G di stralcio 2 - da via Kennedy con rendering di telo serigrafato sul
ponteggio e recinzione a pannelli chiusi Layer

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 1della ditta I: Gruppo
Ge.Di. srl, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e Ponteggio testata Nord e facciata Nord/ovest verso universita realizzata con
pannelli ciechi e sistema Layer con pannelli traslucidi che lasciano intravedere le
architetture in fase di restauro, anche grazie a sistema di illuminazione,

e Ponteggi laterali rivestiti con teli scorrevoli tipo Keder utili anche a valutare
campionature e finiture a distanza

e Installazione di maxischermo LCD su ponteggio testata Nord crociera con proiezioni

n

multi mediali programmabili 7 \
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e Sui prospetti laterali saranno sovrapposti ulteriori pannelli a disposizione stazione
appaltante quale spazio Promozione attivita future, spazi pubblicitari , contest di
writer, con possibilita di sostituzione e rotazione pannelli

e Sulla recinzione di cantiere cieca : rivestimento con stampe digitale in quadricromia
anti graffio con immagini riprodotte del progetto, immagini crociera , didascalie
tradotte in 5 lingue diverse

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 2 della ditta I:
Gruppo Ge.Di. srl, le cui proposte pit significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi: ’ '

e analoga relazione descrittiva delle migliorie di stralcio 1.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

Alle ore 19,00 a fine della lettura delle “migliorie” offerte dalle ditte dalla “A” alla “I”

inclusa la commissione decide di sospendere la seduta e riconvocarsi per il giorno

mercoledi 30 ottobre alle ore 9,30.

Le tabelle a matrice triangolare compilate da ciascun commissario in base alle proprie
personali considerazioni e valutazioni; vengono controfirmate e conservate in armadio
chiuso a chiave della sala riunioni.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come

segue:
(S O YU (RN
Presidente: Ing. Fulvio Vignola ;SUI i h\/ NS

Commissario: geom. Luigi Quarantelli AA L@d MM/\
Commissario: Ing. Matteo Mochi /%/7% //%/(
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PROCEDURA APERTA per L’APPALTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI a “IL
COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA
SOCIALE, CIVILE E POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE
ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA
CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE 5); II STRALCIO- RECUPERO E
RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER LA
TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”. CUP 199J16000240004 - CIG
75970926A4.

VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
6° SEDUTA RISERVATA del 30/10/2018 - ore 9,30

PREMESSO

1. che in data 09 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si e riunita in 1” seduta
pubblica presso sala Riunioni di Parma Infrastrutture DUC B ore 10.00 - la

Commissione di Gara per laffidamento della esecuzione dei lavori relativi “TL

COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE, CIVILE E
POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE
5): I1 STRALCIO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER

LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”.al fine di verificare della
documentazione tecnica-amministrativa presentata in via telematica dalle ditte
offerenti e dichiararne 'ammissibilita o I'esclusione,

2. che nella 2* seduta pubblica del 11/10/2018, & stata verificata la correttezza della
documentazione presentata tramite soccorso istruttorio dalla ditta Edil GEo srl
ammettendo anche la costituenda ATI Edil Geo -ANC Costruzioni alla fase successiva di
verifica documentazione tecnica, nella stessa seduta & stata anche verificata la
congruita dei files delle offerte tecniche con la documentazione tecnica richiesta dal
disciplinare di gara confermando che tutte le 17 ditte hanno presentato correttamente
la documentazione tecnica che verra valutata collegialmente dai componente della

commissione di gara in sedute riservate.
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3. Che in prima seduta riservata del 16/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
ditte dalla A - alla G compresa

4. Che in seconda seduta riservata del 17/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

5. Che in terza seduta riservata del 19/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le
ditte dalla “A” - alla “I” compresa

6. Che in quarta seduta riservata del 24/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

7. Che in quinta seduta riservata del 26/10/2018 la commissione di gara ha portato a

termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.c del 1° e 2° stralcio lavori per le

ditte dalla “A” alla “I” compresa

Tutto ci0 premesso, alle ore 9,30 del 30/10/2018 , presso la sala Riunioni di Parma
Infrastrutture al 3” piano del DUC-B, si riunisce in 6" seduta riservata la Commissione di
gara cosl composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola

- Commissario: Geom. Luigi Quarantelli

- Commissario: Ing. Matteo Mochi

Il presidente, accertato che tutti i rappresentanti della commissione sono muniti della
matrice a griglia triangolare predisposta in prima seduta, passa alla lettura del :

Sub Criterio 1/c dello stralcio 1 e stralcio 2 “Soluzioni tecniche migliorative volte a
proteggere i ponteggi esterni allo scopo di ridurre la propagazione polveri all’esterno , a
migliorare I'impatto visivo del cantiere e a pubblicizzare i lavori e il progetto anche
mediante serigrafie che valorizzino il complesso monumentale e la natura dell'intervento”

e passa alla apertura, lettura, verifica e comparazione delle proposte fatte da ogni singola

th
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La commissione esamina I’offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta L: S.G.C srl, le
cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e Utilizzo di ponteggio multidirezionale rivestito da telo protettivo ad alta resistenza
e anti-polvere.

e Telo antipolvere installato su apposito telaio di sostegno in alluminio fissati alla
struttura del ponteggio a formare una seconda facciata - per migliorare
prestazioni di tenuta e conservazione del presidio,

e Cura nella installazione a copertura delle interconnessioni per garantire chiusura

completa al rischio diffusione polveri

Pannelli fono assorbenti, in aggiunta al telo anti polvere , nei ponteggi prospicienti
condomini Acer - aule universitarie e biblioteca.

Ai principali ponteggi visibili, in aggiunta al telo protettivo, posa di teli microforati

con serigrafie raffiguranti la facciata del complesso in corso di restauro

Eventuali banner - strisce pubblicitarie a da concordare con DL .

Illuminazione notturna in grado di garantire la rappresentazione delle opere

Copertura dei ponteggi esterni idonea a garantire la prosecuzione dei lavori

indipendentemente dalle condizioni atmosferiche - copertura tipo LAMA sistema
T74 in alluminio - telo protettivo impermeabile PVC bianco
e Tavola grafica delle sezioni e prospetti di progetto con evidenziate le porzioni di
ponteggio di 1° stralcio ricoperte con immagini serigrafate del prospetto
retrostante
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

l.a commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta L: S.G.C srl, le
cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e Confermate tutte le migliorie di stralcio 1.

e Tavola grafica delle sezioni e prospetti di progetto con evidenziate le porzioni di

onteggio di 2° stralcio ricoperte con immagini serigrafate del prospetto
p gg g prosp

=\
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I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta M: RTI Buia
Nereo srl - Marmiroli srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Sul ponteggio vengono installati tre differenti telonature con diverse funzioni:

e Telonatura anti polvere in polietilene con schermatura polveri al 90%

e Telonatura fono assorbente

e Telonatura in pvc microforata decorativa , con grafica e contenuti definiti con la

stazione appaltante

Recinzione cantiere con pannelli ciechi in OSB e in sovrapposizione rivestimento

informativi del recupero e riqualificazione dell’ospedale vecchio

Installazione di monitor video , collegato alla rete web per informare la cittadinanza

sul progetto e creare curiosita e sentimento di appartenenza.

Tavola grafica con fabbricato in 3D con schema ponteggi esterni e coperture mobili

stralcio 1 con la sovrapposizione dei tre teli proposti a rivestimento degli stessi

Tavola grafica con dettaglio fabbricato 3D lato ingresso cantiere con proposta della
serigrafia sul ponteggio, serigrafie sui pannelli di recinzione e , Info-point con

monitor digitale sulla recinzione.

La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta M: RTI Buia
Nereo srl - Marmiroli srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
¢ Analoga proposta di migliorie fornite in 1° stralcio
e Tav 1 di 2 : fabbricato in 3D con schema ponteggi esterni e coperture di stralcio 2
con la sovrapposizione dei tre teli proposti a rivestimento degli stessi
e Tav 2 di Z fabbricato G 3D corpo G di 2° stralcio con proposta della serigrafia sul

ponteggio, serigrafie sui pannelli di recinzione e , Infopoint con monitor digitale

4

sulla recinzione come da strl. 1.
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[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta N: FRIMAT
spa, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e Confermata la tipologia di ponteggio previsto a progetto -

Teli bianchi in polietilene

Sottoponti e parasassi nei passaggi obbligati di passaggio

N. 7 pannelli pubblicitari 1,5 x 5 metri da concordare con ente appaltante , da

esporre in permanenza sulla recinzione di cantiere

2 pannelli dedicati al racconto associazioni presenti, c2 cronistoria dell’Ospedale
Vecchio, 1 presentazione progetto di consolidamento, 1 per la trasformazione
galleria culturale, 1 da definire

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta N: FRIMAT
spa, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Medesima relazione descrittiva delle migliorie proposte stralciol.

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta O:
Costruzioni e Restauri srl, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e La relazione cita esplicitamente che le valutazioni sono valide per stralcio 1 e 2.
e Ponteggi esterni avvolti in rete in fitto tessuto impermeabile coprente ed occultante
ad intreccio, con bandella in polietilene . la stessa in funzione anti polvere verso

'esterno.
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e Sui teli di ponteggio applicazione di serigrafie rappresentanti elementi di facciata
e/o pubblicita dei lavori.
e Serigrafie illuminate da led
e A livello stradale utilizzo di elementi catarifrangenti e luminosi , elementi
lampeggianti, copri pali, sotto basette
e Tavola grafica relativa sub criterio 1.c con planimetria generale del fabbricato, con
linee grafiche diversamente colorate, per indicare posizione planimetrica della
rete protezione ponteggio, la serigrafia pubblicitaria, gli accessori per la visibilita, i
fari focus ( ad illuminare) le serigrafie, proposta della serigrafia valorizzante la
facciata.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro’

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta O:
Costruzioni e Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e stessa analoga documentazione fornita in stralcio 1
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 1 della ditta P: C.S.A
Consorzio Servizi e Appalti, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in

estrema sintesi:
e Nella relazione viene riportata la dicitura (primo e secondo stralcio)
e Utilizzo di rete di protezione ponteggio (non prevista a progetto) nelle parti
verticali ad esclusione vicolo S.Maria e zona adiacente Mensa universitaria .

e Rete proposta tipo TENAX Coveret - frangivista (schermatura al 90%) evita la

fuoriuscita polveri

e Impegno a progettare il ponteggio con PIMUS
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e Utilizzo film polietilene bianco a protezione della copertura , limitatamente alle
parti pill esposte al passaggio persone. Garantito passaggio aria
e Ponteggio su vicolo S.Maria pensato a sbalzo chiuso completamente da telo in
polietilene
e Nella strada puo0 trovare posto un totem informativo
e Utilizzo di telo mesch stampato digitalmente per superficie pari a 100 mg. Con
immagini del progetto, da concordare co ente appaltante.
e | teli saranno illuminati
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina 'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 2 della ditta P: C.S.A
Consorzio Servizi e Appalti, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Larelazione & analoga a quella di primo stralcio.
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

L.a commissione esamina 'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 1 della ditta Q: C.E.A.
Coop Edile Artigiana, le cui proposte piti significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Per garantire la protezione alle intemperie nelle zone di ponteggio sottostante si
prevede utilizzo di coperture mobili sui bracci C, F, D e copertura fissa sulla cupola
A

e Le coperture preserveranno dalla pioggia le strutture murie voltate e murature
dalla pioggia - accelerazione sull'avanzamento lavori - indicazioni sulle fasi di
lavorazione

e Coperture mobili con struttura in alluminio : struttura della copertura indipendente
dal ponteggio esterno per rapidita di installazione. Possibilita di assemblaggio a

terra e sollevare con gru.
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e Tutti i ponteggi saranno sempre protetti sia prospetti esterni che porzioni laterali
sia la base che sommita da rete anti polvere specifica per ponteggi tessuta in
monofilo e bandelle HDPE, asole sulle cimose -colore bianco
e Sono state scelte le porzioni che verranno ulteriormente ricoperte da telo
microforato e serigrafato su disegno - le porzioni non coperte da telo serigrafato
verranno comunque rivestite da un secondo telo a stuoia anti polvere per
schermatura ponteggi - bianca e nessuna permeabilita al vento (tutti i ponteggi
avranno 2 teli di rivestimento)
e Le strutture di copertura scorrevoli e a cupola saranno sempre rivestiti da telo
bianco in PVC sporto di gronda raccordato senza soluzione di continuita con i teli

antipolvere dei ponteggi sottostanti ;

Impego a predisporre impianti aspirazione mobili dell’aria del cantiere se risutasse

necessario

Impianti mobili nebulizzazione sia interni che esterni

Programmazione di monitoraggio polveri negli ambienti confinati prossimi al
cantiere, prima dell’avvio cantiere : misurazioni interne al cantiere e in

contemporanea all’esterno nei locali confinati

I teli serigrafati dei ponteggi avranno immagini coordinate dalla societa di
comunicazione integrata nell’ottica di trasmettere il percorso di avvicinamento a

Parma 2020 Capitale della Cultura, con frasi celebri di poeti filosofi ecc..

I pannelli bianchi non serigrafati riporteranno logotipo del Committente - del

comune di parma - Parma 2020 ecc..

Per i primi 15 mesi il telo serigrafato con disegno a ricoprire cupola e lanterna

molto visibile

Telo ponteggio di testata corpo C - via D’Azeglio da utilizzare come vetrina diurna e

notturna con sistema di proiezioni notturne per catalizzare i fruitori con filmati

Ponteggio proposto in fase di gara sviluppato da ditta specializzata del settore

tavola grafica con : pianta fabbricato copertura stralcio 1 con coperture mobili e

inerenti i lavori e con conta alla rovescia dei giorni al 1 gennaio 2020 ] ,

indicazioni delle sezioni ; restituzione grafica delle sezioni tipiche sui bracci di 1°

stralcio con sovrapposto schema del ponteggio .
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e tavola grafica con : pianta fabbricato piano crociera stralcio 1 con ponteggi mobili
interni e indicazioni delle sezioni tipiche; restituzione grafica delle sezioni tipiche
sui bracci di 1° stralcio con sovrapposto schema delle elevazioni dei ponteggi

e tavola grafica con : restituzione foto 3D dell'intero fabbricato da 4 angolazioni
diverse con riportati i diversi ponteggi esterni e coperture provvisorie, rendering
grafico fotografico 3D della serigrafia in copertura dell'ingresso principale in Via
D’Azeglio e con proposta telo serigrafato con frasi celebri selezionate

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 2 della ditta Q: C.E.A.
Coop Edile Artigiana, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e viene riproposta medesima relazione descrittiva migliorie di stralcio 1 + allegati
specifici di stralcio 22

e tavola grafica II strl con : pianta copertura mirata Corpi G e F di stralcio 2 con le
coperture mobili e indicazioni delle sezioni; restituzione grafica delle sezioni
tipiche sui corpi strl 2 stralcio con sovrapposto schema del ponteggio .

e tavola II strl. Con pianta fabbricato piano crociera stralcio 2 con ponteggi mobili
interni e indicazioni delle sezioni tipiche trasversali e longitudinale corpo E;
restituzione grafica delle sezioni tipiche con sovrapposto schema delle elevazioni
dei ponteggi

e tavola II strl con : restituzione foto 3D dell'intero fabbricato da 4 angolazioni
diverse con riportati i diversi ponteggi esterni e coperture provvisorie, con
evidenziati i rendering delle proposte sulle facciate ponteggi interessati dal 2°
stralcio

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina 'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 1 della ditta R: Patella srl,

le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
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e Organizza le attivita in modo da avere minori emissioni rumorose nelle zone e negli
orari sensibili
¢ Riduzione rumore con revisione periodica mezzi , isolando sorgenti sonore con
barriere fisse, isolando con barriere fonoassorbenti ricettori piu vicini
* Adozione di sistemi riciclaggio dell’acqua dei processi
* Abbattimento polveri : riduzione velocita dei mezzi del cantiere, pavimentare le
piste di cantiere, bagnatura degli inerti, protezione cumoli inerti con telj, filtri sui
silos calce e cemento
* Rischio potenziale di contaminazione suolo per versamenti carburanti e lubrificanti
, interramento materiali rifiuti / stoccaggio lubrificanti in appositi contenitori -
separazione selettiva dei rifiuti '
e Protezione alle alberature
e Impatto acustico : posa barriere semifisse - barriere mobili leggere attorno
macchinari stazionari - inscatolamento gruppo elettrogeno
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c strl 2 della ditta R: Patella srl,
le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
¢ Viene riproposta analoga relazione di cui stralciol.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 1 della ditta S: RTI
TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:
e Utilizzo di telo antipolvere tessuto in monofilo tipo HDPE con asole sulle cimose -
ottima permeabilita al vento .
e Il telo antipolvere sara stampato riproponendo il disegno sottostante dei prospetti

in Borgo S.Maria e fronte Via Kennedy colore bianco per minore impatto estetico
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e [lluminazione notturna tramite 3 sistemi : all'interno/esterno cortile est, sopra il
ponteggio B.go S.Maria, Sopra timpano prospetto V.Kennedy

e Per pubblicizzare : istituire una giornata di visita al mese aperta al pubblico con
prenotazione su piattaforma web, proposta della 1* domenica del mese. Visita
guidata da esperto per gruppi fino a 15 PP. Predisposizione percorsi interni al
cantiere liberi da ostacoli - visitatori potranno scattare foto crociera e mettere in
rete le immagini tramite hashtag ufficiale

Ponteggio a tutta altezza su ala Nord - Via Kennedy - protezione alla base con

pannelli OSB sui quali inserire informazioni e foto esplicative delle fasi del
cantiere; il telo del ponteggio serigrafato con l'immagine del prospetto

retrostante- illuminazione notturna della facciata -

Applicazione di pannelli fono assorbenti alle parti terminali del ponteggio

Esposizione Via D’Azeglio: realizzazione di sorta spazio museale , supporti e
pannellature lignee in appositi supporti espositori con informazioni tecniche sulle
lavorazioni di restauro, e storia del complesso monumentale. Senza ostacolare
mercato del giovedi

llluminazione serale del percorso sotto portico e totem informativo multilingua

e Telo serigrafato su ponteggio V. S.Maria e pannelli OSB alla base con riproduzioni
tavole progetto e informazioni del complesso
e Tav ola grafica con : Pianta generale del fabbricato con ubicazione pannelli sotto
portico via D’Azeglio, e planimetria del sottotetto con evidenziati i ponteggi di 1°
strl ricoperti da telo anti polvere , Foto del porticato via D’Azeglio con rendering
della proposta pannelli rigidi appesi a parete con illuminazione - e pannelli
serigrafati immagini della crociera evoluzione storica
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina I'offerta tecnica Sub Criterio 1/c stralcio 2 della ditta S: RTI
TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte pil significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:

o Allegata medesima relazione di cui allo stralcio 1.

=)
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e Tavola grafica di Straklcio 2 con : Pianta generale del fabbricato con ubicazione
pannelli sotto portico via D’Azeglio, e planimetria del sottotetto con evidenziati i
ponteggi di 2° strl ricoperti da telo anti polvere , Foto del porticato via D’'Azeglio
con rendering della proposta pannelli rigidi appesi a parete con illuminazione - e
pannelli serigrafati immagini della crociera evoluzione storica

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

Alla fine della lettura delle “migliorie” offerte da tutte le 17 ditte in merito il Sub Criterio
1.c di 1° e 2°stralcio, le tabelle a matrice triangolare compilate da ciascun commissario in
base alle - proprie personali considerazioni e valutazioni 'vengono controfirmate e
conservate in armadio chiuso a chiave della sala riunioni.

Alle ore 19,00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno
martedi 06 novembre alle ore 9,30.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come

Presidente: Ing. Fulvio Vignola (z\}d) t&f >W\/

Commissario: geom. Luigi Quarantelli p/\ /\l mO)\ }\ )\ A&AA/\
Commissario: Ing. Matteo Mochi /M‘ %/[

segue:
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VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
7° SEDUTA RISERVATA del 06/11/2018 - ore 9,30

PREMESSO

1. che in data 09 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si € riunita in 1" seduta
pubblica presso sala Riunioni di Parma Infrastrutture DUC B ore 10.00 - la

Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori relativi “IL

COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE, CIVILE E
POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE (POR FESR 2014/2020 - ASSE
5): Il STRALCIO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA CROCIERA PER

LA TRASI"ORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”.al fine di verificare della
documentazione tecmca amministrativa presentata in via telematlca dalle ditte
offerenti e dichiararne 'ammissibilita o I'esclusione,

2. che nella 2” seduta pubblica del 11/10/2018, & stata verificata la correttezza della
documentazione presentata tramite soccorso istruttorio dalla ditta Edil GEo srl
ammettendo anche la costituenda ATI Edil Geo -ANC Costruzioni alla fase successiva di
verifica documentazione tecnica, nella stessa seduta & stata anche verificata la
congruita dei files delle offerte tecniche con la documentazione tecnica richiesta dal
disciplinare di gara confermando che tutte le 17 ditte hanno presentato correttamente
la documentazione tecnica che verra valutata collegialmente dai componente della
commissione di gara in sedute riservate.

3. Che in prima seduta riservata del 16/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie pér il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le |
ditte dalla A - alla G compresa .

4. Che in seconda seduta riservata del 17/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

5. Che in terza seduta riservata del 19/10/2018 la commissione di gara ha portato a

termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le

ditte dalla “A” - alla “I" compresa
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6. Che in quarta seduta riservata del 24/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per le
tutte le ditte

7. Che in quinta seduta riservata del 26/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.c del 1° e 2° stralcio lavori per le
ditte dalla “A” alla “I” compresa

8. Che in sesta seduta riservata del 30/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.c del 1° e 2° stralcio lavori per le

tutte le ditte

Tutto ci0 premesso, alle qre 9,30 del 06/11/2018 , presso la sala Riunionj di Parma
Infrastrutture al 3* piano del DUC-B, si riunisce in sesta seduta riservata la Commissione
di gara cosi composta:

- Presidente: Ing. Fulvio Vignola

- Commissario: Geom. Luigi Quarantelli

- Commissario: Ing. Matteo Mochi

Il presidente, accertato che tutti i rappresentanti della commissione sono muniti della
matrice a griglia triangolare predisposta in prima seduta, passa alla lettura del :

Criterio 2 di 1° e 2° stralcio “Soluzioni tecniche migliorative volte a incrementare le
caratteristiche estetiche e le prestazioni di isolamento acustico di stabilita strutturale e
limitazione propagazione delle polveri relativamente le partizioni interne a tutta altezza
previste nelle fasi di lavori , considerando che tali partizioni interne separano la zona
interessata da attivita di cantiere da zone in cui si svolgono attivita diverse con presenza di
pubblico” e passa alla apertura, lettura, verifica e comparazione delle proposte fatte da

ogni singola impresa.
La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta A: CME

Consorzio imprenditori edili COOP le cui proposte piu significative sono di seguito

riportate in estrema sintesi:
e Parete provvisoria fra A e corpo D (ovest) realizzata tutta in cartongesso fibrato

Habito Forte 12,5 mm fissate a struttura metallica portante HF".1 doppia struttura
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e Schemi in planimetria 3D dell'interno fabbricato con indicazione posa pareti in
strl.1

e Per incrementare l'estetica - propone uso pannello serigrafato con l'immagine
dell'interno crociera con presente gli archivi.

e Tavola grafica con Simulazione abbattimento acustico della schermatura proposta

negli ambienti adiacenti

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta A: CME
Consorzio imprenditori edili COOP le cui proposte piu significative sono di seguito
riportate in estrema sintesi:
e Analoga relazione allegata allo stralcio 1
e Schemi in 3D dell'interno fabbricato con indicazione posa pareti nei corpi fabbricati
2° stralcio _Ge Di '
e Tavola grafica con Simulazione abbattimento acustico della schermatura proposta
fra i corpi di 2° stralcio
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta B: A.T.S.
Costruzioni generali srl le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
e Parete provvisoria realizzata con strutture portanti intelaiate in legno; due telai in
legno accoppiati fra loro atti a creare due pareti distanziate fraloro di 90 cm circa
e Pannelli di chiusura in compensato stratificato e pannelli fono assorbenti
e Porte di accesso a scomparsa per accedere internamente all'intercapedine di 90 cm
e accedere dall’altro lato della parete.
e Lato rivolto al pubblico con telo serigrafato tale da rappresentare lo stato finale dei

lavori

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta B: A.T.S.
Costruzioni generali srl le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e Stessa analoga relazione presentata in stralcio 1.
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I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione passa ad esaminare I'offerta tecnica Criterio 2 strl 1 della ditta C: RTI
A.B.EP Costruzioni srl / CO.RES. srl le cui proposte pit significative sono di seguito
riportate in estrema sintesi:
e Pareti provvisorie pensate tipo sandwich con struttura intelaiata metallica
tecnologia Knauff Modello W115 doppia orditura M75 e rivestimenti a 2 lastre

continue ( Silent board + acquapanel da 12,5 cadauna)

Strutture travi intermedie (H 4 metri ) in profilati [PE 150

Doppio strato isolante acustico in lana di roccia nella intercapedine

Superfice esposta pubblico rasata e tinteggiata

* Porta tagliafuoco Rei di comunicazione fra gli ambienti

Previsione di posa di n 5 vedute chiuse da lastre plexiglas trasparente ad altezza 6

metri circa da Pavimento crociera

Tavola grafica con sezione verticale tipica corpo D (1° stral) con riportata schema
unifilare strutture portanti delle lastre e Porte REI - indicazione anche di parete
provvisoria sotto crociera e sottotetto

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione passa ad esaminare l'offerta tecnica Criterio 2 strl 2 della ditta C: RTI
A.B.EP Costruzioni srl / CO.RES. srl le cui proposte piu significative sono di seguito
riportate in estrema sintesi:

e Stessa analoga relazione presentata in stralcio 1.

* Tavola grafica con sezione verticale tipica corpo G di 2° stralcio e con riporta oi
schema unifilare strutture portanti con nuove geometrie delle lastre e Porte REI -
indicazione anche di parete provvisoria sotto crociera e sottotetto

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
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La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 strl 1 della ditta D: EDILSTRADE
Building le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Utilizzo di pannello antipolvere e anti rumore supportato da impalcatura a tutta
altezza.
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 strl 2 della ditta D: EDILSTRADE
Building le cui proposte pit significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Stessa analoga descrizione allegata allo stralciol '
| membri della commissione confrontano i propri giudizi venﬁcando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta E: RTI EDIL
Geo srl - ANC Costruzioni le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
o In assenza di soluzioni progettuali tese a collegare biblioteca provvisoria
(posizionata in corpo C) la ditta propone di realizzare una passarella Sopraelevata
di sicurezza, senza barriere architettoniche tesa a collegare il corpo D, attraverso il
cantiere “A” di stralcio 1. La passarella & completa di 2 corpi scala metallici alle
estremitd + n 2 ascensori per disabili , pareti della passerella chiusi con pannelli

sandwich

Limitazione polveri tramite installazione impianto permanente di aspirazione
polveri

Partizioni interne fra area di lavoro e Biblioteca provvisoria realizzate con struttura

a metallica tubi innocenti a doppio registro , pannellatura fronte cantiere

realizzato con pannelli sandwich in alluminio spessore 60 mm

Pannellatura lato biblioteca in doppia lastra di alluminio con interposto materiale

fono assorbente da 60 mm

Sigillatura poliuretanica
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e Planimetria con lo schema di 4 pareti di compartimentazione di sicurezza e con
evidenziata la passerella sopraelevata in attraversamento corpo “A” , pareti

divisorie fracorpoFe G,efraDeE

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta E: RTI EDIL Geo
srl - ANC Costruzioni le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:
e In linea a quanto gia proposto per stralcio 1, vengono riproposte le medesime
tipologie di miglioria
* Propone di realizzare compartimentazioni divisorie attive con struttura a metallica
tubi innocenti a doppio registro , pannellatura fronte cantiere realizzato con

pannelli sandwich in alluminio spessore 60 mm

Pannellatura lato biblioteca in doppia lastra di alluminio con interposto materiale

fono assorbente da 60 mm

Sigillatura poliuretanica

Planimetria con pareti di compartimentazione in crociera fra Corpo F e Corpo G,
oltre a Parete compartimentazione fra Corpo D e Corpo E

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta F: RTI
Consorzio AURORA - EUR Costruzioni srl le cui proposte piu significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:
e Sul lato a diretto contatto pubblico prevista una partizione in legno a tutta altezza.
e In adiacenza alla parete in legno, lato cantiere, prevista una in cartongesso fino a
4,50 di altezza e telo ad altissima schermatura a tutta altezza stuoia Tenax
* Tra le due pareti, intercapedine di 1 metro in funzione principalmente anti rumore

e contenimento polveri

La superficie rivolta al pubblico rivestita con telo serigrafato da usare come Info

C :R

Point

Totem informativo aggiuntivo alla serigrafia
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e Planimetria schematica con posizione partizioni fra D/A e fra C/A con date di

rimozione ed installazione

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta F: RTI
Consorzio AURORA - EUR Costruzioni srl le cui proposte piu significative sono di
seguito riportate in estrema sintesi:
e Relazione migliorie analoga a corpo 1
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta G: Impresa
CASSANDRA srl le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:
e Pareti provvisorie realizzate con doppi pannelli in legno 0SB 18 mm ambo lati e
isolamento acustico in pannelli piombo e poliuretano, e serigrafato
e Telaio in legno a travetti 80x40 mm

e Tavola grafica con proposta rendering

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta G: Impresa
CASSANDRA srl le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:
e Stessa analoga relazione e tavola allegata al 1° stralcio
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta H: RTI I.M.E srl
_ ESPOSITO Costruzioni sas le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:

e struttura portante della parete in profili tubolari in acciaio 150x150x10 mm , di cui

fornisce schema grafico strutturale

~
/
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* Rivestimento da un lato con pannelli metallici acustici microforati spessore 10 cm

Silte SIL Modular

Rivestimento altro lato con pannelli OSB ovvero cartongesso da rivestire con

serigrafia in bianco e nero a riprodurre la prospettiva della crociera.

Percorso protetto per il passaggio degli addetti alla biblioteca attraverso il cantiere
per raggiungere corpo “C” realizzato con pannelli ciechi tipo Layher + scala
metallica

¢ Uso minigru per il passare il materiale di cantiere sopra il passaggio pedonale

coperto

Tavola grafica con rappresentata :_sezione verticale crociera con schema unifilare
dei profili tubolari, pannello fonoassorbente e rivestimento 0SB /0 cartongesso
serigrafato

e Tavola grafica con : proposta di disegno grafico prospettiva crociera

e Tav grafica con : planimetrie con la successione della posizione della posa delle
pareti divisorie nelle varie fasi di stralciol.

e Tav grafica a rappresentare le minigru per movimentazione materiale e scala
metallica per attraversamento tunnel

e Relazione di calcolo della struttura in tubolare metallico

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta H: RTI LM.E srl
- ESPOSITO Costruzioni sas le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in
estrema sintesi:
e Ripropone le medesime migliorie di stralcio 1.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro N

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 strl 1 della ditta I: Gruppo Ge.Di. srl

le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

~ )
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e Stabilitd strutturale della parete garantita da installazione ponteggio
multidirezionale tipo Layer ed il montaggio di pannelli “opachi” ovvero “in vetro
trasparente temperato” nella parte alta per far percepire la continuita visiva degli
intradossi voltati.

e Possibilita di installare pannelli anti rumore.

e Due pareti divisorie nel sotto crociera fase 1

e A livello di crociera , in fase 4, saranno installate 2 pareti divisorie semplici e due
con caratteristiche fono isolanti con modulo porta di passaggio

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina |'offerta tecnica Criterio 2 strl 2 della ditta I: Gruppo Ge.Di. srl,
le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Analoga relazione descrittiva offerta stralcio 1-
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta L: S.G.C srl, le
cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

o Le pareti divisorie a tutta altezza della crociera da realizzarsi con struttura
metallica da cartongesso grande altezza, con montanti M150 mm spessore 8/10
testa schiena a schiena passo 40 cm. e doppia lastra cartongesso da 13 mm -

e Intercapedine con isolante termo acustico da 120 mm

e Superfici pannelli rasate e tinteggiate lavabile

e Lato frequentato da pubblico con sovrapposto telo a tutta altezza con replica
fotografica dell'interno della crociera - a prosecuzione visiva dello spazio interno

e Al centro parete lato “C” installazione monitor touch screen per gli utenti con
possibilitd di guida alla scoperta del cantiere, ovvero fornire informazioni per

eventi ecc.. monitor verra ceduto all'ente Appaltante fine lavori..
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[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta L: S.G.C srl , le
cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:

e relazione analoga quella presentata per stralciol.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2strl 1 della ditta M: RTI Buia Nereo
srl - Marmirbli srl, le cui proposte pil significative sono di squito riportate in estrema
sintesi:

* Pareti divisorie leggere con struttura metallica Knauff per grandi altezze , montanti
M75 accoppiati testa testa / 150 mm tot) interasse 40 cm . sistema W112 EI120’,
doppia lastra per lato tipo Diamant 12,5 mm . guide spessore maggiorato e rompi-
tratta in altezza

* Doppio stato di pannelli in lana minerale da 60 mm per abbattimento acustico

e Telo serigrafato da applicare sul lato visibile al pubblico con grafiche utili a
promuovere il bene edilizio

» Tavola grafica con planimetria con posizione pareti 1° stralcio

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2strl 2 della ditta M: RTI Buia Nereo
srl - Marmiroli srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:
e relazione analoga a quella presentata per stralciol.
e Planimetria con posizione pareti provvisorie per stralcio 2° stralcio
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
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La commissione esamina 'offerta tecnica Criterio 2 strl. 1 della ditta N: FRIMAT spa,
le cui proposte piti significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Pareti divisorie costituite da due lati in lastre cemento o fibrogesso con interposto
pannello di almeno 4/5 cm lana di roccia o similari per isolamento acustico
e Porte di accesso alla base
e Superflua la partizione per braccio C in quanto dal loro crono programma e
previsto unica consegna zona A e zona C - e accesso diretto a zona B
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina 'offerta tecnica Criterio 2 strl 2 della ditta N: FRIMAT spa, le
cui proposte pit significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e relazione analoga a quella presentata per stralciol.
I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta O: Costruzioni
e Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e la Relazione descrittiva riporta la dicitura che le valutazioni sono valide per stralcio
I e I stralcio.
e Elementi di chiusura a tutta altezza in parete di cartongesso o legno e la parte in
tessuto.
e Incremento delle caratteristiche estetiche delle pareti provvisorie applicando sulle
stesse rappresentazioni, stampe, serigrafie.
e Serigrafia applicata alla partizione tramite colla e telai serigrafici per non intaccare
la stabilita della partizione.
e Alla base migliorata la prestazione di fono assorbenza con pannelli in schiuma
ZHFR
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
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La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta O: Costruzioni
e Restauri srl, le cui proposte pit significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
* Relazione migliorie analoga e valida per stralcio I e I1.
I'membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 strl 1 della ditta P: C.S.A Consorzio
Servizi e Appalti, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Pareti divisorie realizzate tramite ponteggio ancorato e controventato , con
rivestimenti sulle due facce.

¢ Applicazione pannelli lana di roccia incellofanati spessore 6 cm , sui due lati, per
assorbimento acustico e tenuta alla polvere

e Chiusura parete con telo termoretraibile , barriera impenetrabile alle polveri, colore
bianco da usare come schermo per immagini proiettate.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina I'offerta tecnica Criterio 2 strl 2 della ditta P: C.S.A Consorzio
Servizi e Appalti, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

» relazione analoga a quella presentata per stralciol.

I membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta Q: C.E.A. Coop
Edile Artigiana, le cui proposte pil significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Partizione realizzata con struttura costituita da tralicci reticolari in alluminio
ancorate alle strutture murarie perimetrali tramite vincoli certificati per strutture
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e Parete con doppia struttura reticolare montata a distanza di 60-80cm per ridurre
risonanza

e Struttura smontabile facilmente assemblabile una volta predisposta e dimensionata
per le geometrie interne della navata. Alla fine dei lavori le strutture e pannelli
saranno ceduti all’Ente per eventuale riutilizzo

e Su entrambi i lati della struttura vengono applicati pannelli sandwich acustici
certificati fonoassorbenti/ fono impedenti / sicurezza anti incendio. Tipo Alfakel F
da 50 mm. Con un lato liscio e un lato microforato per assorbimento acustico. Le
parti perimetrali dei pannelli saranno sagomate a misura per aderire alle superfici
di contatto alle pareti, fughe da sigillare con schiume espandenti.

o.Parte liscia dei pannelli decorata con immagini coordinate con della comunicazione
come per ponteggi e recinzione. La meta inferiore parete con frasi celebri e sulla
parete alta la prospettiva delle volte a botte della crociera ripresa dal punto di
vista altezza d’'uomo.

e Trattamento di finitura cls del pavimento elicotterato in attesa del completamento
opere edili

e Programma lavori che prevede anticipo consegna braccio “C” entro 6 mesi in modo
da poter smontare e reinstallare I'unica partizione modulare proposta.

e Disponibilitd ad installare sistema aspirante , per mettere in depressione lato
cantiere nel caso di rilevazione passaggio polveri attraverso la parete.

e Tavola grafica con planimetria pareti provvisorie strl 1:

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta Q: C.E.A. Coop
Edile Artigiana, le cui proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema
sintesi:

e Tavola grafica specifica per pareti provvisorie di stralcio 2
e analoghe descrizioni di stralcio 1 per la parete proposta e grafiche

| membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
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La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 strl. 1 della ditta R: Patella srl, le cui
proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e Utilizzo di pannelli multistrato ( montati a tutta altezza) rivestiti da lamine 0SB con
intercapedine riempita parzialmente lana di roccia
e Foratura del pannello rivolto lato cantiere per adeguato fono isolamento e

necessaria rigidita flessionale.

Predisposizione di una serie di dispositivi abbattitori e accorgimenti per abbattere

le polveri in prossimita percorsi e ingressi riservati utenti esterni

Sprinkler e idranti lungo zone di confine
* Nebulizzatori nelle aree dove non presenti elementi di pregio
® Teli in tessuto a maglia fitta anti polvere.
e Teli serigrafati con banner in scala di grigi dei prospetti pit rappresentativi
e [lluminazione led
e Si porra massima attenzione alla sicurezza statica di tali partizioni
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.
La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 strl. 2 della ditta R: Patella srl, le cui
proposte piu significative sono di seguito riportate in estrema sintesi:
e relazione analoga a quella presentata per stralciol.
[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 1 della ditta S: RTI
TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di

seguito riportate in estrema sintesi:
* Realizzazione di pareti in cartongesso con porta passaggio fra “A” e braccio D, altra
parete in cartongesso fra "A” e braccio B dove , come proposta 1 vengono ubicati

Uffici e spogliato con pareti leggere.
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e Per evitare inquinamento acustico viene proposto di installare pannelli fono
assorbenti lungo muri perimetrali della crociera per contrastare riverbero e

attutire propagazione sonora alle aree limitrofe : biblioteca zona lettura archivi

Pannelli anti rumore installati sia a singolo che doppio impalcato : a doppio

impalcato per proteggere zone ala Sud a confine Archivio Storico

Fra braccio “C” e “A” proposta “parete vetrata” (vetrocamera 4.4 - argon - 4.4 con
pvb silent) divisoria intelaiata, altezza 4,8 metri da pavimento con sommita chiusa
da parete in cartongesso sulla quale verranno disegnate linee prospettiche in

continuazione della navata.

Dalla vetrata gli utenti potranno vedere i ponteggi e la zona dei lavori.
. Avvicinamento con i lavori per rendere pil sensibile il pubblico alle complessita di

questa operazione

Pulizia della vetrata al sabato per averla pulita domenica x visitatori.

Grande telo in sovrapposizione per proiezioni di filmati con videoproiettore.

Possibilita di proiettare sulla porzione di parete in cartongesso sopra la vetrata.

Proiezione filmati in loop delle lavorazioni di cantiere

Tavola grafica con planimetria di strl 1 con posizionamento pannelli fonoassorbenti
mobili e a parete, elevazione prospetto della vetrata e travi metalliche strutturali a
reggere il serramento vetrato, scheda del vetrocamera proposto, vista prospettica
e proposta di telone e videoproiettore.

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le
singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro
grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

La commissione esamina l'offerta tecnica Criterio 2 stralcio 2 della ditta S: RTI

TECNOTEAM Costruzioni srl Edil Restauri srl, le cui proposte piu significative sono di

seguito riportate in estrema sintesi:

e Analoga descrizione tecnica delle migliorie proposte in primo stralcio.
e Tavola grafica di secondo stralcio con posizione specifica delle pareti cartongesso di
stralcioZ.

[ membri della commissione confrontano i propri giudizi verificando anche quanto le

singole proposte sono rispondenti alla richieste del sub-criterio preso in esame, il loro

grado di dettaglio e se sono adeguatamente circonstanziate al progetto specifico.

Pag. 80 a 141




[ B} r
.?.m.“
L]
® 05 PARMA
Qo iNFRASTRUTTURE ¢ o A

Alla fine della lettura delle “migliorie” offerte da tutte le 17 ditte in merito il Criterio 2 di
1° e 2° stralcio, le tabelle a matrice triangolare risultano compilate da ciascun
commissario in base alle proprie personali considerazioni e valutazioni e controfirmate.

Le tabelle a matrice triangolare vengono conservate in armadio chiuso a chiave della sala
riunioni.

Alle ore 19,00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno
martedi 08 novembre alle ore 9,30.
Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come

segue:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola @S\f\/ L\J()P\\/\)uh@g
Commissario: geom. Luigi Quarantelli Q/\/\ A /@ MUU\M/\

Commissario: Ing. Matteo Mochi M
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VERBALE di GARA PER VERIFICA DOCUMENTAZIONE TECNICA
8° SEDUTA RISERVATA del 08/11/2018 - ore 9,30

PREMESSO

1. che in data 09 Ottobre 2018, come da verbale in pari data, si @ riunita in 1” seduta
pubblica presso sala Riunioni di Parma Infrastrutture DUC B ore 10.00 - la

Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori relativi “IL

COMPLESSO DELL'OSPEDALE VECCHIO - DISTRETTO DELLA MEMORIA SOCIALE, CIVILE E
POPOLARE — I STRALCIO- RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA
CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE (POR FESR 2014/2020 -
ASSE 5); I STRALCIO - RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA DELLA

CROCIERA PER LA TRASFORMAZIONE IN GALLERIA CULTURALE”.al fine di verificare
della documentazione tecnica-amministrétiva presentata in via telematica dalle
ditte offerenti e dichiararne 'ammissibilita o I'esclusione,

2. che nella 2" seduta pubblica del 11/10/2018, & stata verificata la correttezza della
documentazione presentata tramite soccorso istruttorio dalla ditta Edil GEo srl
ammettendo anéhe la costituenda ATI Edil Geo -ANC Costruzioni alla fase
successiva di verifica documentazione tecnica, nella stessa seduta & stata anche
verificata la congruita dei files delle offerte tecniche con la documentazione tecnica
richiesta dal disciplinare di gara confermando che tutte le 17 ditte hanno
presentato correttamente la documentazione tecnica che verra valutata
collegialmente dai componente della commissione di gara in sedute riservate.

3. Che in prima seduta riservata del 16/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per
le ditte dalla A - alla G compresa

4. Che in seconda seduta riservata del 17/10/2018 la commissione di gara ha portato
a termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.a del 1° e 2° stralcio lavori per
le tutte le ditte

5. Che in terza seduta riservata del 19/10/2018 la commissione di gara ha portato a
termine il confronto a coppie per il sub-criterio 1.b del 1° e 2° stralcio lavori per N

le ditte dalla “A” - alla “I” compresa }/
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