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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.Lvo N.
50/16 PER  INTERVENTI SU STRUTTURE SCOLASTICHE
RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DI OPERE MURARIE, RIFACIMENTI
DI PAVIMENTAZIONI, E RIVESTIMENTI DELLE SCUOLE: “ISTITUTO
COMPRENSIVO PEZZANI, PUCCINI, MARTIRI DI CEFALONIA, LINO
MAUPAS E ZERBINI”, CIG 677091824B.

VERBALE DI GARA

Oggi, 29 settembre 2016, presso la “Sala 6” del D.U.C., in Largo Torello de’ Strada
11/a, 43121 Parma, alle ore 10.00

PREMESSO

Che ¢ stata indetta da Parma Infrastrutture S.p.A. una procedura negoziata relativa
all’appalto di cui in epigrafe con il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso

mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:
EURO 147.092,62 dei quali EURO 3.885,07 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso

IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: EURO 143.207,55.

cosi come da DAU n. 130 del 4 agosto 2016, individuando 5 ditte, a seguito
dell’avviso esplorativo per manifestazione di interesse all'affidamento degli
interventi di manutenzione straordinaria piste ciclabili e marciapiedi ai sensi dell’art.
30 e 36, del d.lgs 50/16, come da verbale del sorteggio pubblico prot. 3862 del
09/09/2016:

1. SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. AR.L.

2. BERCOS IMMOBILIARE SRL
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3. SI-CO SISTEMI COSTRUTTIVI S.R.L.
4. B.S.F. SR.L.
5. CONSORZIO ARTEA

Che la lettera di invito (N. 3858 2016.1V/002.26) a partecipare alla procedura di
gara € stata inviata il giorno 09/09/2016, tramite raccomandata A/R, alle 5 imprese
sorteggiate di cui sopra;

che, tramite prot. 3935 2016.IV/002.26 del 20 settembre 2016, il Consorzio Artea ha

inviato comunicazione di non partecipazione alla procedura;

che alle ore 12,00 del giorno 28 settembre 2016 scadeva il termine perentorio per la

presentazione delle offerte;

che il Direttore Tecnico di Parma Infrastrutture S.p.A. Ing. Albino Carpi ha delegato
I’Ing. Stefania Puteo a presiedere il seggio di gara tramite prot. 4063 del 28/09/2016

il Presidente del Seggio ¢ abilitato alle verifiche di cui al sistema AVCPASS in
qualita di RVR.

Si insedia il Seggio di gara cosi composto:

Ing. Stefania Puteo, in qualita di Presidente del Seggio di gara;
Ing. Matteo Mochi in qualita di testimone.

Geom. Andrea Cantoni, in qualita di testimone;

Alle ore 10.05 il Presidente dichiara aperta la procedura di gara e attesta che, entro il
predetto termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 2 buste da parte dei
soggetti sopra elencati. Le restanti ditte che non hanno presentato offerta, non hanno

inoltrato alcuna comunicazione ufficiale.

Il Presidente, unitamente ai testimoni, prende atto dell’integrita esterna dei 2 plichi
pervenuti e da quindi avvio alla procedura con |’apertura degli stessi in ordine di

arrivo.
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In applicazione all’art. 97 del dlgs 50/2016 e dato che si procedera con la verifica di
congruita delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia, individuata in sede di seggio di gara ai sensi del comma 2
del suddetto articolo, come indicato all’art. 97 ¢ 2 del suddetto decreto vengono
infatti predisposti cinque bigliettini, riportanti le lettere a—b—c—d—e, ognuna abbinata
ad uno dei diversi metodi di individuazione della soglia di anomalia. I cinque
bigliettini vengono piegati in egual modo e riposti in un’apposita urna. Il Presidente
estrae uno dei cinque bigliettini e mostra ai testimoni che ha estratto quello
riportante la lettera “c”. Si procedera dunque ad effettuare il terzo metodo di cui alla

lettera “c” del comma 2, art. 97 del Dlgs 50/2016.

Al fine di verificare la documentazione contenuta e dichiararne 1’ammissibilita o
’esclusione, vengono aperte le buste con la dicitura ‘Busta A - documenti’

contrassegnando le buste con la numerazione progressiva riportata di seguito:
1) SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. AR.L.
2YB.S.F. S.R.L.

Si procede all’acquisizione dei 2 partecipanti nel sistema AVCPASS con la verifica

dei rispettivi PASSOE.

Nel corso dell’analisi della documentazione amministrativa contenuta nelle buste
contrassegnate con la lettera “A”, viene riscontrata la mancanza di cauzione

provvisoria per la ditta partecipante Consorzio Comea.

La seduta viene temporaneamente sospesa alle 11.15 e riaperta alle ore 12.30, a
seguito del colloquio tra il Presidente di Seggio e il consulente legale di Parma
Infrastrutture S.p.A. Unipersonale Avv. Alberto Ponti, il quale indica di procedere

con il soccorso istruttorio nei confronti della ditta sopracitata.

La seduta viene chiusa alle ore 12.50.
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Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Ing. Stefania Puteo

Bk Rk >

I TEQFIMONI

Ing. Matteo Mochi

Geom. Andrea Cantoni
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PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.Lvo N.
50/16 PER INTERVENTI SU  STRUTTURE SCOLASTICHE
RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DI OPERE MURARIE, RIFACIMENTI
DI PAVIMENTAZIONI, E RIVESTIMENTI DELLE SCUOLE: “ISTITUTO
COMPRENSIVO PEZZANI, PUCCINI, MARTIRI DI CEFALONIA, LINO
MAUPAS E ZERBINI”, CIG 677091824B.

VERBALE DI GARA-IIseduta

Oggi, venerdi 7 ottobre 2016, presso la “Sala 1” del D.U.C., in Largo Torello de’
Strada 11/a, 43121 Parma, alle ore 10.00

PREMESSO:

- che in data 29 settembre 2016 il seggio di gara si ¢ riunito ed ¢ emersa, nel corso
dell’analisi della documentazione amministrativa contenuta nelle buste
contrassegnate con la lettera “A”, la mancanza di cauzione provvisoria da parte della

ditta partecipante Consorzio Comea;

- che insieme al consulente legale della stazione Appaltante si ¢ deciso di procedere

con il soccorso istruttorio per la ditta suddetta;

Si procede con 1’apertura dell’offerta economica

DITTA RIBASSO %

1) SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. AR.L. 33,851

2) B.S.F. S.R.L. 21,814
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In applicazione all’art. 97 del dlgs 50/2016, si era proceduto, nella seduta
precedente, all’estrazione di uno dei cinque bigliettini, riportanti le lettere a—b—c—d—
e, ognuna abbinata ad uno dei diversi metodi di individuazione della soglia di
anomalia. I1 Presidente del Seggio aveva estratto quello riportante la lettera “c”.
Dunque, si procede ad effettuare il terzo metodo di cui alla lettera “c” del comma 2,
art. 97 del DIgs 50/2016.

Si proseguono 1 lavori con [D’effettuazione degli ulteriori calcoli per la
quantificazione della soglia di anomalia che risulta cosi individuata: 33,398%;
Pertanto la verifica di congruita verra rivolta alla ditta che supera, con la sua offerta
economica, la suddetta soglia di anomalia.

La Commissione sulla base delle predette risultanze, redige la seguente graduatoria

provvisoria, cosi come indicato:

Ord. |DITTE RIBASSO%
1 SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. AR.L. 33,851
2 B.5.JF. S.R.L. 21,814

Sulla scorta di quanto sopra, Il Presidente da atto che la migliore offerta ¢ quella
presentata dalla SOCIETA' COOPERATIVA CO.ME.A. A.R.L. con sede in Via
Seminario 8, 80032, Casamarciano NA, P Iva 01434741219, la quale si ¢
dichiarata disposta ad eseguire le lavorazioni in oggetto dietro un corrispettivo netto
pari a € 98.615,43, comprensivo di oneri alla sicurezza, quest’ultimi non soggetti a
ribasso, nonché alle altre condizioni contenute nella lettera di invito e nel capitolato
d’oneri.

Alle ore 10.35 il Presidente dichiara conclusa la seduta di gara.

In seguito alla ricezione delle relative giustificazioni, qualora 1’offerta sia ritenuta
congrua da parte della stazione appaltante, verranno date le rispettive comunicazioni
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dell’aggiudicazione definitiva che verra resa efficace solo dopo I’esito favorevole

dei controlli di legge ex art 32, comma 10 del Dlgs 50/2016.

Il presente verbale verra approvato con successivo provvedimento al fine di dare

esecuzione alla procedura di affidamento.

Il contratto verra stipulato a norma dell’art.32, comma 14 del d.Igs n. 50/2016., ai

fini della resa efficacia dell’aggiudicazione definitiva medesima.

Letto, confermato, sottoscritto.
IL PRESIDENTE:

Ing. Stefania Puteo

e ka fﬁﬁ(’ 5

I TESTIMONI: | %%; W |

Ing. Matteo Mochi e ' ‘ ’
<~'_’/‘ /"/‘_ '

7

. 4

Geom. Andrea Cantoni LA







