

| | | |
|--|---|-------------------|
| Determinazione Amministratore Unico | n° 113 | 05/07/2018 |
| Oggetto | Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di viale Europa e degli svincoli della tangenziale danneggiate a seguito degli eventi nevosi ed al gelo dell'inverno 2017-2018 - CIG 7561584085 - CUP D97H16000770005 <i>Approvazione progetto esecutivo e modalità affidamento lavori</i> | |

L'Amministratore Unico

premesse che:

- con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000;
- con atto C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture Spa;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;
- a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture S.p.a;
- da ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella quale si esprimeva fra l'altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel rispetto delle proprie finalità statutarie, mediante DD n. 1912 del 02/09/2015 e successivo atto rep. n. 54998 in data 31.03.2016 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali, si è pervenuti alla modifica dell'art. 3.6 della sopra citata convenzione;
- la Società Parma Infrastrutture, nell'ambito del proprio Piano Industriale 2018/2019/2020, approvato dal Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018, ha inserito gli interventi di "Manutenzione straordinaria strade e piste ciclabili" un importo complessivo pari a 7.800.000,00 €;

atteso che:

- l'attività di manutenzione stradale è necessaria e fondamentale per il mantenimento delle condizioni di sicurezza della rete viaria del Comune di Parma;
- a seguito delle intense attività di spargimento sale e spalamento neve dell'ultima stagione invernale le pavimentazioni di viale Europa e di molti svincoli della tangenziale hanno avuto un decadimento importante che ne pregiudica la funzionalità e l'esercizio in sicurezza;



- è stato redatto dal tecnico di Parma Infrastrutture Spa (ing. Matteo Mochi) il progetto Esecutivo denominato "Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di Viale Europa e degli svincoli della tangenziale danneggiate a seguito degli eventi nevosi ed al gelo dell'inverno 2017-2018";
- il CSP è anch'esso un tecnico di Parma Infrastrutture Spa: Ing. Sara Malori;
- l'appalto è composto da lavori;
- l'appalto avrà la durata temporale di 90 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- gli importi riportati nel quadro economico relativo agli "Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.lgs 50/2016, del 1,2%" saranno riconosciuti solamente se dovuti;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 04/07/2018 è stato approvato il progetto in oggetto;
- l'importo dei lavori è pari a € 749.495,38 per lavori, 145.881,69 per la manodopera, entrambi soggetti a ribasso, oltre agli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 24.622,93 per un totale complessivo pari a € 930.000,00 IVA esclusa, come dal seguente quadro economico:

| LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI VIALE EUROPA E DEGLI SVINCOLI DELLA TANGENZIALE DANNEGGIATE A SEGUITO DEGLI EVENTI NEVOSI ED AL GELO DELL'INVERNO 2017-2018 | | |
|---|--|--------------|
| QUADRO ECONOMICO GENERALE | | |
| A1 | Viale Europa carreggiata est | € 581.863,20 |
| A2 | Svincolo Tangenziale n.2 - Via Mantova | € 12.785,85 |
| A3 | Svincolo Tangenziale n.4 - Via Paradigna | € 30.334,69 |
| A4 | Svincolo Tangenziale n.5 - Via San Leonardo | € 33.595,20 |
| A5 | Svincolo Tangenziale n.6 - Via Europa | € 56.360,00 |
| A6 | Svincolo Tangenziale n.7 - Via Baganzola | € 5.758,20 |
| A7 | Svincolo Tangenziale n.8 Crocetta | € 25.192,13 |
| A8 | Svincolo Tangenziale SN - Strada Vallazza | € 112.151,95 |
| A9 | Svincolo Tangenziale n.10 - Emilia Ovest | € 12.339,00 |
| A10 | Svincolo Tangenziale n.13 - strada Farnese | € 18.508,50 |
| A11 | Svincolo Tangenziale n.15 - Via Langhirano | € 7.066,44 |
| A12 | Svincolo Tangenziale n.17 - Via Traversetolo | € 9.421,92 |
| A | Importo NETTO DEI LAVORI soggetto a ribasso | € 905.377,07 |
| B | DI CUI PER Importo DI SOLA MANODOPERA | € 145.881,69 |



| | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------|
| c | Importo degli oneri per la Sicurezza | € | 24.622,93 |
| a+c | Sommano | € | 930.000,00 |
| <i>Somme a disposizione</i> | | | |
| D | IVA 22% | € | 204.600,00 |
| E | Incentivi per funzioni tecniche Art.113 D.lgs 50/2016, del 1,0% così suddiviso: | | |
| E1 | 80% del 1,2% posto a base di gara | € | 8.928,00 |
| E2 | 20% del 1,2% posto a base di gara | € | 2.232,00 |
| F | Spese per procedura di Gara | € | 300,00 |
| G | Assicurazione | € | 5.000,00 |
| A+B+C+D+E+F+G | IMPORTO COMPLESSIVO | € | 1.151.060,00 |

visto il riferimento del RUP ing. Valerio Filiberti prot. 3539/2018.IV/002.64 del 05/07/2018 nel quale si chiede di approvare il progetto in questione precedentemente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 241 del 04/07/2018, e l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c) del d.lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del codice dei contratti, per l'esecuzione dei lavori denominati "Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di Viale Europa e degli svincoli della tangenziale danneggiate a seguito degli eventi nevosi ed al gelo dell'inverno 2017-2018", per un importo pari a € 930.000,00, di cui € 749.495,38 per lavori, € 145.881,69 per la manodopera entrambi soggetti a ribasso ed ulteriori € 24.622,93 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DETERMINA

di approvare il progetto denominato "Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali di Viale Europa e degli svincoli della tangenziale danneggiate a seguito degli eventi nevosi ed al gelo dell'inverno 2017-2018";

di provvedere all'affidamento degli interventi in oggetto, così come proposto dal RUP ing. Valerio Filiberti, mediante procedura negoziata ex art. 36, c. 2, lett. c) del d.lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art. 58 del codice dei contratti;



di dare atto che:

- la spesa relativa all'intervento in oggetto trova copertura nell'ambito del proprio Piano Industriale 2018/2019/2020, approvato dal Comune di Parma con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2018, ha inserito gli interventi di "Manutenzione straordinaria strade e piste ciclabili";
- l'importo a base di gara ammonta a € 930.000,00, di cui € 749.495,38 per lavori, € 145.881,69 per la manodopera entrambi soggetti a ribasso ed ulteriori € 24.622,93 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- il Responsabile di procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 l'ing. Valerio Filiberti dipendente di Parma Infrastrutture;
- gli elaborati progettuali, così come sotto elencati, sono conservati presso l'ufficio del RUP e presso la segreteria di Parma Infrastrutture.

L'Amministratore Unico

Dott. Roberto Di Cioccio

