

Determinazione Amministratore Unico	n° 104	08/09/2020
Oggetto	Fornitura e posa di gomma antitrauma colata nel Comune di Parma (CIG 8412490E59) - RIF. RDO #7 <i>Affidamento lavori alla ditta: Giochisport Group Progress S.a.s., via Sondrio, 9 - 20835 Muggiò (MB) - P.IVA 02143120158</i>	

L'Amministratore Unico


premesse che:

- con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 è stata costituita la Società Parma Infrastrutture S.p.A. ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 13 del D.lgs. 267/2000;
- con atto C.C. n. 89 del 24/09/2010 è stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture S.p.A.;
- con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 è stato ridefinito l'elenco dei beni da affidare in concessione alla stessa società;
- a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture S.p.A. stipulata in data 30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta 15374, e successive, l'ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. n. 42793, come modificata mediante determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del 31/03/2016, è stato perfezionato l'affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla società Parma Infrastrutture S.p.A.;
- da ultimo, in ottemperanza a quanto stabilito con Delibera di C.C. n. 60 del 30.07.2015, nella quale si esprimeva fra l'altro indirizzo favorevole alla rivisitazione del contenuto della convenzione con la Società tale da consentirle di operare, oltre che sui beni propri ricevuti in concessione, anche su beni di proprietà del Comune di Parma o di altre società del Gruppo nel rispetto delle proprie finalità statutarie, mediante DD n. 1912 del 02/09/2015 e successivo atto rep. n. 54998 in data 31.03.2016 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali, si è pervenuti alla modifica dell'art. 3.6 della sopra citata convenzione;

considerato che:

- il presente progetto risponde a specifiche richieste dell'amministrazione comunale che, a seguito del periodo di lockdown dovuto al Covid-19, alle successive disposizioni in materia di aggregazione sociale ed in vista dell'imminente riapertura delle scuole ed asili, richiede una maggior fruibilità degli spazi aperti legati ad insediamenti di carattere educativo e degli spazi pubblici di aggregazione urbana. A tal fine sono state individuate tre aree in cui operare interventi di riqualificazione della pavimentazione esistente posando nuova gomma colata antitrauma. Le aree individuate sono:

- P.le Pablo (aree giochi)
- Asilo Asilo Mappamondo in via Aristotele (area giochi lato Sud)
- Asilo Fiocco di Neve (via Pini) (area giochi lato Est)



- nello specifico, gli interventi comprendono:

○ Asilo Fiocco Di Neve

L'asilo si trova nella zona Ovest della città ed è adiacente al comprensorio scolastico Anna Frank. Al fine di rendere maggiormente fruibili le aree esterne adiacenti ai corpi di fabbrica, che al re inizio delle attività scolastiche saranno sfruttate per attività di gruppo nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle linee guida del Ministero, il progettuale prevede la ri pavimentazione con gomma antitrauma di area dissestata e attualmente pavimentata in autobloccanti presente nell'area verde ad Est del fabbricato. Ciò avverrà a seguito dell'eliminazione della pavimentazione in autobloccanti e le sovrastrutture in legno fatiscanti (ad esclusione del pergolato).

L'area in oggetto è di forma quadrata (mt. 8,1x8,1) e ha una dimensione totale di 66 mq.

○ Asilo Mappamondo

L'asilo si trova nella zona Est della città ed è nei pressi del comprensorio scolastico Albertelli-Newton. Al fine di rendere maggiormente fruibili le aree esterne adiacenti ai corpi di fabbrica, che al re inizio delle attività scolastiche saranno sfruttate per attività di gruppo nel rispetto del distanziamento sociale previsto dalle linee guida del Ministero, il progettuale prevede la ri pavimentazione con gomma antitrauma di area dissestata e attualmente pavimentata in cls presente nell'area verde a Sud del fabbricato. Ciò avverrà a seguito del rifacimento della soletta in cls con nuova in c.a. di spessore minimo pari a 10 cm..


L'area in oggetto è di forma rettangolare (mt. 6.8x3.80) e ha una dimensione totale di 26 mq.

○ Piazzale Pablo

Il quadro progettuale all'interno del quale viene proposto l'intervento "arredo urbano - gomma antitrauma" è quello del progetto generale di riqualificazione di Piazzale Pablo e delle sue aree giochi. All'interno dei circa 5.500 mq di spazio pedonale del piazzale l'area in oggetto occupa circa 200 mq. I lavori risultano essere in linea con gli obiettivi di rigenerazione e riqualificazione urbana. La finalità è di realizzare uno spazio giochi vitale, capace di accogliere le attività di gioco, socializzazione ed incontro del quartiere Pablo.

Le aree giochi per bambini sono localizzate nella parte nord-ovest di Piazzale Pablo, in una posizione salvaguardata rispetto ai flussi carrabili su viale Piacenza.

All'area attrezzata per l'infanzia è riservata un trattamento della pavimentazione differente e specifico per l'utilizzo, in coerenza con la fascia d'età dell'utenza. L'area giochi si presenta come un insieme di tre superfici alternate dalla sequenza dei camminamenti pedonali in direzione est-ovest. Questo spazio necessita di una pavimentazione antitrauma, allestita con giochi, articolata in tre differenti aree attrezzate (area giochi 1 mq 71, area giochi 2 mq 30, area giochi 3 mq 100) e presenta un trattamento della pavimentazione differente e specifico per l'utilizzo, in coerenza con la fascia d'età dell'utenza. Le tre aree hanno infatti spessori di gomma variabili differenziate per la tipologia di attrezzature gioco presenti: l'area 1 e 2, dedicate ai più piccoli, avranno uno spessore di antitrauma pari a 4 cm., l'area 3 avrà invece spessori di gomma variabili fra 4 e 9 cm.



Il progetto ha lo scopo di realizzare uno spazio per le attività di tipo ricreativo, che aumenti la vivibilità del quartiere, realizzando una sinergia di spazi pubblici aperti alla cittadinanza.

- le funzioni di coordinatore della sicurezza in progettazione sono state svolte dall'ing. Massimo Brighenti, dipendente della Società;
- l'importo complessivo ammonta a € 33.954,98 oltre IVA 22%, di cui € 32.966,00 soggetti a ribasso ed € 988,98 a corpo non soggetti a ribasso; ripartiti come segue:

Lavori di fornitura e posa di gomma antitrauma colata nel Comune di Parma		
QUADRO ECONOMICO		
STRALCIO OP		
A1	Totale opere a misura <i>(di cui per la sola manodopera)</i>	32.966,00 € 4.365,00 €
	TOTALE	32.966,00 €
	<i>Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza</i>	
B1	Totale a corpo (non soggetto a ribasso) - Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	988,98 €
	TOTALE	33.954,98 €
C	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
C1	IVA 22% sui lavori	7.252,52 €
C2	IVA 22% sugli oneri della sicurezza	217,58 €
	Totale A+B+C	41.425,08 €

- con RDO prot. 2137/2019.IV/002.48 del 24/08/2020, la società ha proceduto a richiedere offerta alla ditta Giochisport Group Progress S.a.s., via Sondrio, 9 - 20835 Muggiò (MB) - P.IVA 02143120158, che si è resa disponibile ad eseguire i lavori con un ribasso del 4,00% sull'importo a base d'asta, così per un totale pari a € 32.636,34, di cui € 31.647,36 per fornitura e manodopera e ulteriori € 988,98, quali oneri della sicurezza, I.V.A. di legge esclusa;

- il quadro economico sarà pertanto così modificato:

Lavori di fornitura e posa di gomma antitrauma colata nel Comune di Parma		
QUADRO ECONOMICO		
STRALCIO OP		
A1	Totale opere a misura <i>(di cui per la sola manodopera)</i>	32.966,00 € 4.365,00 €
	TOTALE	32.966,00 €
	<i>Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza</i>	
	<i>Ribasso -4,00%</i>	- 1.318,64 €
B1	Totale a corpo (non soggetto a ribasso) - Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza	988,98 €
	TOTALE	32.636,34 €
C	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
C1	IVA 22% sui lavori	6.962,42 €
C2	IVA 22% sugli oneri della sicurezza	217,58 €
	Totale A+B+C	39.816,33 €

- la spesa relativa all'intervento in oggetto trova copertura economica all'interno del piano industriale 2020/2022, alla voce "Manutenzione straordinaria patrimonio";

visto il riferimento del RUP geom. Andrea Cantoni, protocollo 2224/2018.IV/002.61 del 08/09/2020 nel quale proponeva di affidare i lavori in oggetto alla ditta Giochisport Group Progress S.a.s., via Sondrio, 9 - 20835 Muggiò (MB) - P.IVA 02143120158, per un importo pari a € 32.636,34, di cui € 31.647,36 per fornitura e manopodera e ulteriori € 988,98, quali oneri della sicurezza, I.V.A. di legge esclusa;

DETERMINA

di affidare i lavori denominati "Fornitura e posa di gomma antitrauma colata nel Comune di Parma" alla ditta Giochisport Group Progress S.a.s., via Sondrio, 9 - 20835 Muggiò (MB) - P.IVA 02143120158, per un importo pari a € 32.636,34, di cui € 31.647,36 per fornitura e manopodera e ulteriori € 988,98, quali oneri della sicurezza, I.V.A. di legge esclusa;

di perfezionare l'affidamento dei lavori alla ditta Giochisport Group Progress S.a.s., P.IVA 02143120158, tramite scambio di corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 1326 del C.C ed ex art. 32 comma 14 D.lgs 50/2016;

di individuare in qualità di responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il geom. Andrea Cantoni.

L'Amministratore Unico
Dott. Roberto Di Cioccio

