Determinazione Amministratore Unico n°8 25/01/2023

Oggetto | Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e

popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera_Lavori
di completamento del Sottocrociera e dell'area esterna.

PNRR (M5C2-12.1) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

(CUI L00162210348202100030 — CUP 193D21000150004 - CIG 9596747E24).
Aggiudicazione al Raggruppamento (RTP) Studio Associato Progettisti Associati
(mandataria) con: Team Progetti S.T.P. snc (mandante), Zecchini & Associati S.r.1.
(mandante) e P.I. Mucci Achille (mandante), con sede mandataria in Via Radici in
Monte n. 101, 41049 Sassuolo (MO) — P.IVA IT01957060369

L’ Amministratore Unico

Premesso che:

con atto di C.C. n. 232 del 14/12/2004 ¢ stata costituita la Societa Parma Infrastrutture S.p.A. ai
sensi e per gli effetti dell’art. 113, comma 13 del D.Igs. 267/2000;

con atto di C.C. n. 89 del 24/09/2010 & stato autorizzato il trasferimento in dotazione di beni
patrimoniali comunali a Parma Infrastrutture SpA;

con deliberazione di C.C. n. 108 del 30/11/2010 & stato ridefinito 1’elenco dei beni da affidare in
concessione alla stessa societa,

a seguito della convenzione tra Comune di Parma e Parma Infrastrutture SpA stipulata in data
30/11/2010 a magistero notaio Dott. Carlo Maria Canali registrata a repertorio 33035, raccolta
15374, e successive, l’ultima delle quali sottoscritta in data 21/12/2012, rep. N. 42793,
successivamente modificata con DD n. 1912 del 02/09/2015 e atto notarile rep. 54998 del
31/03/2016, & stato perfezionato I’affidamento in concessione dei beni patrimoniali comunali alla
societa Parma Infrastrutture SpA, fra i quali si annovera il complesso monumentale dell’Ex
Ospedale Vecchio;

Premesso altresi che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 27/09/2021 ¢ stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024 e che con successivo atto di Consiglio Comunale n.
103 del 22/12/2021 sono stati approvati la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 contenente le
linee strategiche e operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2022/2024 ed il Bilancio
di previsione Finanziario relativo al triennio 2022/2024 per la competenza e all’esercizio 2022 per la
cassa;

con deliberazione della Giunta Comunale n. 464 del 29/12/2021, & stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2022 — 2023 — 2024 per I’assegnazione in responsabilitd delle risorse
finanziarie, affidando ai dirigenti responsabili la disponibilitd delle risorse sulla base degli
stanziamenti indicati nei capitoli di entrata e di spesa, attribuendo loro sia la responsabilita di budget
che di procedura, compreso ’accertamento delle entrate e 1’assunzione degli impegni di spesa
attraverso ’adozione di determine dirigenziali;




con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 31/01/2022, successivamente rettificata con
deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 14/02/2022, ¢ stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2022-2024, con relativa assegnazione in responsabilitd di obiettivi operativi ed esecutivi
oltre a risorse umane, strumentali e finanziarie per il triennio 2022-2024;

I’art. 1, comma 42, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che «Per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione
urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al
miglioramento della qualita del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite
complessivo di 150 milioni di euro per I'anno 2021, di 250 milioni di euro per [’anno 2022, di 550
milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2025 al 2034»; :

in data 06.03.2021 ¢ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 56, il D.P.C.M. 21
gennaio 2021 avente ad oggetto “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”’;

al comuni veniva data 1’opportunita di richiedere un contributo per uno o piu interventi nel limite

massimo sotto riportato:

1) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;

2) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;

3) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i
comuni capoluogo di provincia o sede di citta metropolitana.

Part. 3 comma 2 del citato D.P.C.M. precisava che i finanziamenti previsti sarebbero stati finalizzati

alla progettazione esecutiva ed alla successiva realizzazione dell’opera, escludendo pertanto i livelli

progettuali precedenti la progettazione esecutiva, nonché le spese relative ad affidamenti

propedeutici alla progettazione stessa;

con Delibera 163 del 19.05.2021 la Giunta Comunale ha espresso indirizzo favorevole alla

partecipazione al bando ‘“Rigenerazione urbana” di cui al citato D.P.C.M. 21 gennaio

2021lindividuando, ai fini della partecipazione, i sotto riportati progetti presenti nel Triennale

0OO0.PP. 2021/2023, approvato con Delibera di C.C. 98 del 23/12/2020:

1) Nuova scuola secondaria Quartiere Lubiana — Cittadella (contributo richiesto: €.9.086.000,00 -
Cofinanziamento Ente: € 514.000,00);

2) 11 Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare:
Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento
del Sottocrociera e dell'area esterna (contributo richiesto: €.4.920.000,00 - Cofinanziamento
Ente: € 80.000,00);

3) Interventi di adeguamento normativo sismico, impiantistico ed efficientamento energetico
impianti sportivi. Palasport (contributo richiesto: € 3.780.000,00 - Cofinanziamento Ente: €
220.000,00);

4) Interventi di riqualificazione e ristrutturazione - compresa rimozione amianto — ex municipi,
circoscrizioni, centri civici e centri giovani (Contributo richiesto: €.1.700.000,00 -
Cofinanziamento Ente: € 100.000,00);

5) Piano Integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali - Parco
Ducale (contributo richiesto: € 514.000,00 - € 86.000,00);

il Regolamento (UE) n. 2021/241, approvato in data 12 febbraio 2021, ha istituito il dispositivo per
la ripresa e la resilienza; pertanto con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,



notificata all’Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, si
& proceduto all’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

con Decreto del Ministero dell’Interno del 04.04.2022 con il quale ¢ stata approvata la graduatoria di
assegnazione delle risorse a seguito dello scorrimento della graduatoria, concedendo al Comune di
Parma i fondi richiesti;

Atteso che:

I’art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 prevedeva che gli Enti possano “accertare le entrate derivanti
dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto
o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere ['impegno
dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita’ ivi previsti.”;

in relazione ai contributi finanziati con fondi PNRR, I’Ente ha provveduto ad istituire appositi
capitoli di bilancio sia in entrata che in spesa al fine di garantire I’utilizzo di un’apposita
codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto, assicurando
pertanto la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR;

pertanto con Determina Dirigenziale 1124 del 11.05.2022 si & provveduto ad accertare i sopra citati
importi, in particolare per quanto concerne all’intervento in parola denominato “Il Complesso
dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e
rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento del
Sottocrociera e dell'area esterna”, I’'importo ad € 4.920.000,00, risulta accertato al sotto riportato
capitolo:

DESCRIZIONE ANNO
DESCRIZIONE CODICE PIANO. | oy ey BILANC

IMPORTO CAPITOLO | DRSEREC E{I\\;gyfgxmo | DA IARIO 5° : SIOPE

LIVELLO 0/PEG

PNRR
&%E%I]?}{IJXSE Contributi agli

€4.920.000,00 | 04201128 E.4.02.01.01.001 | investimenti da 2023 4020101001
COMPLESSO Ministeri
DELL'OSPEDALE
VECCHIO

tale contributo risulta afferente alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2
“Infrastrutture sociali, famiglie, comunita e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” (PNRR-
M5C2-12.1);

nel Triennale Opere Pubbliche 2022/2024, approvato unitamente ai documenti di
programmazione finanziaria riferiti al triennio 2022/2024 pit sopra citati, & presente
nell’annualita 2023 P’intervento denominato “Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto
della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e
del Sottocrociera - Lavori di completamento del Sottocrociera e dell’area esterna”;

Atteso che, per quanto riguarda, in particolare, gli interventi di manutenzione straordinaria,
I’art. 3 00-quinquies del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. definisce, come appartenenti a tale
tipologia, “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le componenti, gli impianti e le opere




connesse, all’'uso e alle prescrizioni vigenti, e con la finadlita di rimediare al rilevante
degrado dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche,
anche al fine di migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di
efficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua funzionalitd”;

il Comune di Parma, relativamente all’immobile di proprieta, “Ospedale Vecchio”, ha ritenuto
necessario disporre un intervento di manutenzione straordinaria, di cui al sopra citato art. 3 00-
quinquies del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., denominato “Il Complesso dell'Ospedale Vecchio -
Distretto della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e
del Sottocrociera - Lavori di completamento del Sottocrociera e dell'area esterna”, resosi
necessario per portare a compimento il programma di recupero del bene monumentale iniziato negli
scorsi anni

il sopra citato intervento risulta inserito nel Triennale Opere Pubbliche 2022/2024, approvato
unitamente ai documenti di programmazione finanziaria riferiti al triennio 2022/2024 piu sopra
citati, nell’annualita 2023;

I’intervento oggetto del presente atto, da realizzarsi appunto sull’immobile “Ospedale Vecchio” di
proprieta del Comune di Parma ed assegnato in concessione, come detto, alla scrivente societa
Parma Infrastrutture S.p.A., rientra tra le attivitd di competenza di quest’ultima come sancito
dall’art. 7.4 della Convenzione sottoscritta tra la Societa stessa ed il Comune di Parma in data
21/12/2012, rep. n. 42793, che prevede: “La Societa, per tutta la durata della Convenzione, dovra
provvedere — mediante l'affidamento a terzi ai sensi del D.lgs. 163/2006 (attualizzato D.lgs 50/2016
t.v.) — alla manutenzione straordinaria dei beni di propria competenza, ai fini di garantirne la
fruibilita da parte della collettivita, nonché alla manutenzione ordinaria (ove non previsto
diversamente da apposite convenzioni e/o contratti)”;

stante 1’articolo 1 comma 4 della legge 55/2019, con DD 3259 del 22.12.2021 I’Ente ha provveduto
da prima a riconoscere a Parma Infrastrutture I’importo pari ad € 80.000,00 ai fini
dell’aggiornamento della progettazione definitiva e la redazione progetto esecutivo in parola;

successivamente con DD 1424 del 08/06/2022, I’ Amministrazione Comunale, al fine di portare a
compimento gli obiettivi strategici individuati, nonché ai fini di una strategia operativa pil
complessiva sugli investimenti in opere pubbliche dell’Ente, anche con riferimento all’intervento “I/
Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e
rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento del
Sottocrociera e dell'area esterna”, intervento non rinviabile, riconoscere alla scrivente societa
Parma Infrastrutture S.p.A., quale contributo all’investimento specifico, un ulteriore trasferimento in
conto capitale dell’importo massimo di €. 4.9200.000,00 per la realizzazione dell’opera di che
trattasi, come da tabella sotto sotto riportata:
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LAVORI DI |
COMPLETAMENTO
DEL
SOTTOCROCIERA E
DELL’AREA
ESTERNA

Atteso inoltre che:

- per le ragioni di cui sopra la scrivente Societd Parma Infrastrutture. s.p.A ha provveduto a dar
eseguito alla progettazione dell’intervento in oggetto rientrante nella Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunitd e terzo settore”,

Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di

emarginazione e degrado sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

- l'obiettivo di questo investimento, rivolto a comuni medio-grandi, € la rigenerazione urbana:

la manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture
edilizie pubbliche esistenti per finalita di interesse pubblico, compresa la demolizione delle
opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformitad dal permesso di costruire e
dalla sistemazione delle relative aree;

il miglioramento della qualita del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche
attraverso interventi di ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con particolare riferimento
allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, o alla promozione di attivita
culturali e sportive;

la mobilita sostenibile.

- inoltre, ’investimento ha le seguenti milestone e i seguenti target:

MILESTONE:

Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di
rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo
trimestre 2021;

Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di
ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo
di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro
il primo trimestre 2022;

Q3 2023, M-ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il
terzo trimestre 2023;

TARGET:

Q4 2024, T-ITA Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo
finale entro il quarto trimestre 2024;

Q2 2026, T-UE Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con piu di 15.000
abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di
rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.



Nel caso specifico, il_target & costituito dalla superficie rigenerata, che deve essere almeno pari a
2.500 mgq.

- Ilintervento deve rispettare anche le seguenti ulteriori condizioni, secondo I’art. 6 del Decreto di
assegnazione del 04/04/2022:

il termine per I’affidamento dei lavori, che coincide con la data di stipulazione del contratto, &
da considerare per tutti gli enti beneficiari il 30 luglio 2023, in luogo di quello indicato dall’art.
6 del D.P.C.M. 21 gennaio 2021, tenuto conto delle condizionalita del PNRR (Q3-2023, M-ITA
Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il terzo trimestre
2023).

viene fissato il termine intermedio del 30 settembre 2024 entro il quale i Comuni beneficiari
dovranno aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere, pena la
revoca totale del contributo assegnato; tale verifica avverra sulla base degli stati di avanzamento
lavori o delle spese maturate dall'ente, cosi come risultanti dal sistema di monitoraggio di cui
all’articolo 8, comma 1;

il termine finale, entro il quale dovra essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione
ovvero il certificato di collaudo rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ¢ il 31 marzo
2026, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

- La progettazione in oggetto riguarda:

Piano terra (Sottocrociera)

il braccio nord, fino al crocicchio, che costituisce 1’ingresso alla galleria mercatale da via
D’ Azeglio (Quadrante Q1);

il braccio nord, dal crocicchio e per un’estensione di 5 campate, nel tratto che si pone in
relazione verso ovest con I’ambito del cortile della Biblioteca Civica in corso di recupero
(Quadrante Q4);

il braccio ovest con i corpi di fabbrica posti in adiacenza, dove troviamo il Museo dei Burattini,
con ingresso/reception, sala espositiva, laboratori, servizi igienici, i collegamenti verticali e i
vani tecnici (Quadrante Q2);

il braccio est, dove troviamo il Centro Studi del Museo dei Burattini, con uffici, servizi igienici,
spogliatoi, vani tecnici/deposito (Quadrante Q3);

Piano primo

il braccio ovest con i corpi di fabbrica posti in adiacenza, dove troviamo il Teatro dei Burattini,
1’ Auditorium, con il foyer e i servizi igienici e i collegamenti verticali (Quadrante Q2);

Complessivamente l’intervento va ad interessare una superficie che ottempera al target
minimo previsto pari a 2.500 mgq.

Interventi al piano terra_Sottocrociera
Il quadrante Q1, insieme ai quadranti Q4 e QS5, costituisce 1’asse nord-sud della grande croce.
Su tale asse, al piano terra, troviamo I’accesso alla galleria mercatale (quadrante Q1), tratto iniziale
del passaggio urbano che, a partire dall’ingresso dal sottoportico di Via D’ Azeglio, attraverso i due
varchi posti ai lati dello scalone che sale al piano primo, percorre per tutto il suo sviluppo
longitudinale il complesso, fino ad affacciarsi sulla testata nord verso il Parco Ducale che si



estende immediatamente a nord dell’ex Ospedale Vecchio. 1l dislivello fra la quota del sottoportico
e quella del sottocrociera viene superato grazie ad una lunga rampa e ad una gradonata con
struttura in cemento armato e rivestimento in pietra. Superato il crocicchio (quadrante Q4) ci si
trova nel primo tratto della galleria mercatale, nella quale si interviene per le prime 5 campate, per
il tratto necessario alla realizzazione del collegamento con il cortile della Biblioteca Civica. Il
dislivello fra la quota del sottocrociera e la quota del cortile viene superato con una rampa inclinata
pavimentata in pietra.

Nei bracci trasversali ovest ed est, rispettivamente quadranti Q2 e Q3, vengono trasferiti il Museo
dei Burattini con i locali di collegamento e di servizio ad esso annessi. In particolare il braccio
ovest, con ingresso diretto da Vicolo Santa Maria, ospita il Museo con gli spazi espositivi, il cui
allestimento & escluso dal presente progetto esecutivo, mentre nel braccio est, oltre ai servizi
igienici, vengono collocati il Centro Studi (uffici e servizi annessi) e il deposito del Museo dei
Burattini.

Interventi al piano primo_Crociera

Nel quadrante Q2, in testa al braccio ovest e nella parte mediana, trovano spazio il Teatrino dei
Burattini e I’auditorium. Due pareti arredative, ciascuna con due ingressi posti sull’asse delle arcate
laterali individuate dai pilastri e dalle lesene che modulano lo spazio della manica, separano il
Teatrino dall’ Auditorium e questo dal Museo multimediale. Nei corpi di fabbrica posti in adiacenza
al braccio ovest sono collocati i collegamenti verticali, che consentiranno un accesso indipendente
all’auditorium dal cortile sud-ovest, ed il foyer dell’auditorium per I’accoglienza del pubblico con il
blocco dei servizi igienici e dei guardaroba.

Demolizioni, rimozioni, scavi

Dato il particolare contesto tutte le operazioni di rimozione, demolizione e scavo dovranno essere
condotte con gradualita e con tutte le necessarie cautele per evitare di compromettere elementi o
manufatti di rilevanza storica. Tutte le operazioni di scavo andranno condotte sotto sorveglianza
archeologica. I materiali recuperabili andranno selezionati e conservati, valutando se e quando
possibile, opportunita di riutilizzo.

Interventi sugli intonaci

Ogni demolizione, anche parziale, dovra essere preceduta dalle necessarie indagini stratigrafiche. In
ogni caso le demolizioni di intonaci “storici” dovranno essere limitate alle sole parti per le quali non
sono praticabili interventi di consolidamento riadesione.

Sono da prevedere interventi di pulitura delle superfici intonacate mediante rimozione di depositi
superficiali incoerenti a secco, con pennellesse e piccoli aspiratori, o in caso di depositi coerenti e
macchie mediante accurato lavaggio delle superfici con spazzolini e spazzole di saggina, irroratori,
spugne. Eventuali depositi profondi, incrostazioni, concrezioni e similari, potranno essere eliminate
tramite applicazione di impacchi di soluzione satura di sali inorganici, ammonio carbonato o
bicarbonato con eventuale successiva rimozione meccanica dei depositi solubilizzati mediante
pennellesse, spazzole, bisturi, specilli.

In caso di distacchi dell'adesione tra supporto murario ed intonaco, qualora possibile, si interverra
mediante iniezioni di adesivi riempitivi a base di malta di calce idraulica, alla stuccatura delle crepe
con successiva eliminazione dell'eccesso di prodotto; in caso di necessita tali interventi saranno
preceduti dalla velinatura e puntellatura di parti in pericolo di caduta.



Su porzioni di intonaco sostanzialmente adese al supporto, ma con problemi di “sfarinamento”
legati a impasti poveri di legante si potra procedere o con applicazione fino a rifiuto di silicato di
etile a spruzzo o, in alternativa, eseguire la stesura di una mano di granitura con prodotto a base di
silicato puro di potassio, traspirante, fibrato e caricato di inerti a granulometria controllata, anche
eventualmente pigmentato secondo campionatura.

Per i nuovi intonaci si utilizzeranno per rinzaffo e rustico malte preconfezionate ad altissima
porosita, igroscopicita e traspirabilita, costituita da pura calce idraulica naturale NHL 3.5, calce
idraulica HL 5, pozzolana naturale micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico
granulometria 0 + 2,5 mm; la rasatura sard a base di malte di pura calce NHL 3.5, inerti di sabbia
silicea o calcare dolomitico di granulometria 0,1 + 1,4 mm; la finitura sard con intonaco
premiscelato per interni ed esterni, di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, ed inerti ad alta
traspirabilita e igroscopicita, applicato a mano, con reazione al fuoco classe Al

Le partiture di intonaco nuovo dovranno essere accuratamente raccordate ai bordi dell’intonaco
esistente circostante in modo da ridurre al minimo I’interferenza visiva all’attacco tra i diversi
materiali. A tal fine si potra procedere alla stesura di scialbo pigmentato o idrossido di calcio (acqua
di calce) applicata a pennello su cui applicare, come intervento di finitura, una velatura superficiale
ad effetto antichizzato.

Pavimentaziomi Piano terra (Sottocrociera)

- braccio nord (Quadrante Q1): le zone di ingresso dal sottoportico di via D’azeglio verranno
pavimentate con lastre di pietra di Luserna o di Bedonia; per ’accesso alla galleria mercatale si
prevede una pavimentazione in cemento con indurente superficiale a spolvero applicato a rifiuto.

- braccio ovest con i corpi di fabbrica posti in adiacenza (Quadrante Q2): I’ingresso/reception del
Museo dei Burattini, la zona dei laboratori, il vano tecnico e il blocco dei collegamenti verticali,
avranno una pavimentazione in cemento con indurente superficiale a spolvero applicato a rifiuto;
per il Teatro dei Burattini si prevede una pavimentazione tecnica sopraelevata in legno. I blocchi
servizi saranno pavimentati con gres fine porcellanato antiscivolo colorato in pasta.

- braccio est (Quadrante Q3): il Centro Studi del Museo dei Burattini, con uffici, servizi igienici,
spogliatoi, vani tecnici/deposito, analogamente alla zona dei laboratori in Q2, avra una
pavimentazione in cemento con indurente superficiale a spolvero applicato a rifiuto

Pavimentazioni Piano primo (Crociera)
- braccio nord (Quadrante Q1): i locali del bookshop del Museo Multimediale saranno pavimentati
in resina o in parquet.
- braccio ovest con i corpi di fabbrica posti in adiacenza (Quadrante Q2): il Teatro dei Burattini,
I’ Auditorium, il foyer e i collegamenti verticali saranno pavimentati in resina, in opera su massetto
cementizio; i servizi igienici saranno pavimentati con gres fine porcellanato antiscivolo colorato in
pasta.

Partizioni interne
- Tutte le partizioni interne di nuova costruzione, funzionali alla distribuzione di progetto e alla
riorganizzazione degli spazi, quali ad esempio quelle per I’inserimento dei nuovi servizi igienici,
quelle per le la realizzazione degli spazi adibiti ad uffici o per la realizzazione di vani tecnici,
saranno realizzate con nuove pareti in doppia lastra di cartongesso dello spessore complessivo di
12,5 cm. In alcuni degli ambienti cosi ricavati si realizzera anche un controsoffitto in lastre piane di
cartongesso. Tutte le superfici in cartongesso saranno finite con tinteggio ad idropittura a tre mani



nelle tinte scelta dalla D.L. che dovranno armonizzarsi con i tinteggi delle pareti in muratura
intonacate.

- Per quanto riguarda i nuovi servizi igienici, al fine di evitare spacchi e tracce per il passaggio
impianti sulle murature d’ambito, i sanitari saranno sempre montati sulle nuove pareti divisorie in
cartongesso o su contropareti, sempre in doppia lastra di cartongesso, appositamente posate a ridosso
delle murature su cui i sanitari andranno posizionati. All’interno dei locali adibiti a servizi igienici la
seconda lastra in cartongesso del “pacchetto parete” sara realizzata con apposita lastra antiumidita.
Le superfici verticali in cartongesso, all’interno dei servizi igienici, che non sono rivestite con
materiale ceramico verranno tinteggiate con pittura lavabile.

- Infissi esterni

Quando possibile si prevede il mantenimento degli infissi esterni in legno. Tali infissi andranno

smontati per valutarne le condizioni; quando necessario si eseguiranno operazioni di

riparazione/sostituzione delle parti ammalorate con materiali e tecniche compatibili. In linea generale

gli infissi andranno carteggiati, stuccati, verniciati con antiparassitario liquido, con stesura a due/tre

passate intervallate per favorire il massimo assorbimento del prodotto e finiti poi con mordente di

noce diluito con olio di lino cotto applicato a pennello mediante due passate. Gli infissi nuovi

dovranno uniformarsi alle geometrie, tipologie e disegno di quelli esistenti.

Si prevede la sostituzione di tutti gli infissi in ferro presenti sui bracci della Grande Crociera. I nuovi

infissi riprenderanno le misure e il disegno di quelli sostituiti. In particolare si ritiene importante

riproporre la suddivisione della parte finestrata secondo le modularitd degli infissi esistenti, da
ottenersi tramite la sovrapposizione sull’intera campitura vetrata di apposite orditure geometriche
costruite con “inglesine” metalliche.

Si prevede ’utilizzo di serramenti a taglio termico tipo “Secco sistemi” in acciao zincato verniciati a

polveri, costituiti da falso telaio, controtelaio da murare, telai fissi/apribili. Da valutare 1’opportunita

di dotare i serramenti posti a quota alta di dispositivi di apertura elettrica. Il vetro sara del tipo

55.2+16 argon+44.2 B.E. o similare. Sono previsti tutti gli infissi esterni relativi alle aree di intervento

dello stralcio in oggetto e la quota parte relativa al Quadrante Q2 dell’ Area Museo facente parte dello
stralcio precedente.

Impianti
In considerazione dell’importanza storico-architettonica della fabbrica e delle caratteristiche, anche
strutturali, degli ambiti d’intervento, particolare attenzione andra posta negli approfondimenti
progettuali successivi al tema dell’inserimento delle necessarie dotazioni impiantistiche. Andranno
percid perseguite soluzioni in grado di inserirsi nel contesto di riferimento con il minor impatto
possibile e tali comunque da non alterare la lettura unitaria degli spazi.

Impianti Meccanici_climatizzazione
Per I’intero complesso della Crociera & previsto un impianto di teleriscaldamento di tipo centralizzato.
La centrale del teleriscaldamento & ubicata nei vani tecnici al piano terra della Palazzina Servizi, dove
verra installato uno scambiatore di calore a carico dell'azienda fornitrice, da cui partira I’impianto
della Crociera che andra ad un puffer di acqua tecnica da 2.000 litri, per poi allacciarsi ad un collettore
di centrale termica dal quale si dirameranno i singoli circuiti a servizio delle varie parti del complesso.
Ogni circuito, sara dotato di contabilizzatore di calore ed elettropompa gemellare di rilancio. Tutte le
tubazioni e le distribuzioni in centrale termica saranno coibentate con materiale idoneo, in osservanza
all'allegato B del D.P.R. 26-8-1993 n. 412, e guaine anticondensa e rifinite con pellicola in PVC. Le
tubazioni che scorrono a vista all’interno dei vani tecnici o all’interno del fabbricato saranno rifinite



con pellicola in PVC tipo ISOGENOPAK. Le tubazioni di distribuzione saranno realizzate con
tubazioni preisolate composite faser e andranno a collegarsi ai collettori di distribuzione.

La climatizzazione invernale del Sottocrociera & prevista con impianto a pompa di calore con
ventilconvettori, a pavimento o sottopavimento. Non si prevede impianto di raffrescamento estivo.

La climatizzazione invernale ed estiva al piano primo per il Teatro dei Burattini e I’Auditorium
(Quadrante Q2), sara realizzata mediante ventilconvettori sottopavimento). La produzione di acqua
refrigerata per la climatizzazione estiva dell’intero piano primo sara garantita da pompe di calore

ubicate in apposita centrale posta di fronte alla Palazzina Servizi.

Impianti Meccanici_distribuzione acqua sanitaria e reti di scarico
All'interno della centrale di teleriscaldamento arrivera anche la tubazione di acqua fredda per
I’alimentazione dei gruppi di servizi igienici dei vari blocchi. All’interno della centrale idrica verra
prevista I’installazione di un gruppo di aumento pressione corredato da idonea pompa di circolazione
e serbatoio di accumulo primario. Verranno inoltre previsti accessori quali filtro dissabbiatore,
impianto di addolcimento, demineralizzazione e antilegionella.
La distribuzione sara del tipo a due tubi con tubazioni multistrato coibentate e collettori con valvole di
intercettazione per ogni utenza. L’impianto dovra essere posato con distribuzioni senza 1’utilizzo di
giunzioni poste sottopavimento o all’interno di appositi cavedi tecnici, in modo da evitare interventi
edili invasivi sui paramenti murari. Dovranno essere installati contatori volumetrici in grado di
permettere la ripartizione dei consumi sull’utilizzo di acqua sanitaria. Tutte le tubazioni di acqua calda
installate a vista dovranno essere isolate termicamente. Le tubazioni dell'acqua fredda dovranno essere
coibentate onde evitare spiacevoli fenomeni di condensa superficiale. La produzione dell’acqua calda
sanitaria avverra mediante boiler elettrici ad accumulo.
Le tubazioni di scarico delle acque di rifiuto saranno realizzate in PeHD. Le giunzioni saranno
eseguite mediante raccordi a saldare. Sono da prevedere manicotti di dilatazione sulle colonne
verticali, mentre la ventilazione primaria sara realizzata mediante continuazione delle stesse fino al
raggiungimento della sommita del fabbricato. Le tubazioni di scarico di eventuali lavelli saranno
separate da quelle dei bagni e verranno indirizzate in opportuni pozzetti degrassatori se richiesti dal
regolamento comunale. Le colonne verticali di scarico dovranno essere portate fino alle fosse
biologiche o ai pozzetti di raccordo. Sara prevista la coibentazione acustica degli scarichi con tasche
di polietilene espanso spessore 9 mm su tutte le tubazioni lineari, le giunzioni, le braghe ed i raccordi
sia verticali, che orizzontali.

Impianti Meccanici_estrazione aria
L'impianto di estrazione dei bagni ciechi sara composto da un ventilatore di estrazione da canale, dalla
canalizzazione in lamiera e da bocchette tipo anemostato regolabile in ogni da collocare in ogni
singolo wc. Saranno previsti divisori di ogni wc non a tutta altezza, quindi si evitera di prevedere
griglie di transito. Sono da prevedere sportelli di ispezione sulle canalizzazioni e opportuni giunti
antivibranti tra ventilatore e canalizzazione.

Impianti Meccanici_impianto idrico antincendio
La linea di adduzione arrivera da tubazione esterna posata al di sotto del terreno, in polietilene da
interro.
La linea principale interna al fabbricato e gli stacchi saranno disposti in parte a vista e in parte
sottopavimento in canaline ispezionabili, per giungere ad alimentare i singoli naspi corredati di tubo
semirigido con raccordi e manicotti, erogatore in ottone, portello con lastra trasparente in materiale



plastico preformata per la rottura, valvola a sfera e lancia frazionatrice. Appositi cartelli segnalatori
verranno posizionati in modo tale da agevolarne I’indicazione a distanza. Le tubazioni saranno in
acciaio senza saldatura a norma UNI 10255 di colore rosso, chiaramente segnalate ed identificabili. Le
tubazioni passanti all’esterno del fabbricato saranno adeguatamente coibentate e protette dal gelo
tramite coppelle in lana di vetro. Ad ogni attraversamento di pareti aventi specifiche caratteristiche di
resistenza al fuoco REI e/o compartimenti, le tubazioni saranno protette con opportuni e adeguati
dispositivi di protezione omologati. Tutte le aree di intervento saranno dotate di estintori portatili, di
tipo approvato dal Ministero degli Interni, distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere. A tal
fine gli estintori saranno ubicati lungo le vie di esodo, in prossimita degli accessi e in prossimita di
aree a maggior pericolo. Gli estintori saranno ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile in
modo che la distanza che una persona deve percorrere per utilizzarli non sia superiore a 30 m; appositi
cartelli segnalatori ne faciliteranno I’individuazione anche a distanza. La segnaletica di sicurezza,
espressamente finalizzata alla sicurezza antincendi, sara conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs
9/4/2008 n°81. I cartelli di indicazione riporteranno i provvedimenti ed il comportamento che il
personale e gli utenti dovranno tenere in caso di incendio.

Impianti elettrici e speciali
Nell’area oggetto dell’intervento sono previsti i seguenti impianti elettrici e speciali:
- impianto d'illuminazione artificiale a servizio ordinario;
- impianto d'illuminazione artificiale a servizio d'emergenza;
- impianto di termoregolazione e comando degli impianti meccanici;
- impianto di rivelazione e segnalazione automatica d'incendio;
- impianto di videosorveglianza, allarme intrusione, controllo accessi;
- impianto di cablaggio strutturato ed apparati attivi per l'infrastruttura di rete a servizio dati e
telefonia.

Per tutti gli impianti del complesso si prevede il controllo da un sistema di gestione tecnologica
(BMS), per consentire:
- l'attivazione/disattivazione coordinata per determinate aree di utenza in base a scenari di utilizzo,
controllabili in diverse modalitd da qualsiasi dispositivo—postazione PC tablet — collegato in rete
locale

- la segnalazione, locale e remota, di eventuali anomalie.

Alcuni impianti tecnologici, tra quelli precedentemente descritti, utilizzeranno un sistema di controllo
distribuito mediante bus di comunicazione, facente capo ad un "area controller".

Impianti elettrici e speciali_impianto illuminazione
L'illuminazione artificiale sara ottenuta per mezzo di sorgenti Led con temperatura di emissione di
3.000 K.
Nel Sottocrociera, nell’ambito di intervento coincidente con i Quadranti Q1 e Q4, si utilizzera un
sistema di elementi lineari incorporati in un binario elettrificato, sospeso al soffitto. Nell’ambito che
ospiterd il Museo dei Burattini (Quadranti Q2 e Q3) si adottera un'illuminazione diretta con fasci
orientabili, installata su binario elettrificato fissato al soffitto, di minime dimensioni e impatto visivo,
per consentire la massima flessibilita e regolazione.



Al piano primo, nel Teatro dei Burattini e nell’ Auditorium, in funzione dei piu restrittivi requisiti
normativi (500 1x), si & previsto 1’utilizzo di apparecchi con doppia emissione, diretta e indiretta su
binari elettrificati, pendinati al soffitto.

Le problematiche d'impatto legate alle caratteristiche dagli ambienti e dai vincoli dettati dalla
Soprintendenza, in termini di ridotta disponibilita di spazio per la distribuzione degli impianti, hanno
reso pressoché imprescindibile il controllo dell'illuminazione mediante bus DALL

Questa scelta, consigliabile anche solo per permettere di modificare agevolmente le dimensioni delle
zone d'accensione (gruppi), consente di limitare le linee elettriche su ogni lato.

Il sistema DALI potra essere completato, per alcuni ambiti tipo locali ad uso uffici e similari, dalle
interfacce per comando on/off a parete e da sensori di presenza e compensazione automatica in base
all'apporto di luce naturale. Il sistema di interfaccia collegato alla supervisione prevista a progetto per
i servizi necessari, permettera lo stabilirsi della comunicazione dei controllori DALI con il sistema di
gestione tecnologica dell'edificio (BMS).

Impianti elettrici e speciali_impianto illuminazione d’emergenza

I requisiti della normativa di legge (relativa al pubblico spettacolo) determinano le seguenti
prestazioni: almeno 5 1x a 1 m sopra il piano di calpestio lungo le vie di fuga e 2 Ix negli altri ambienti
accessibili al pubblico. L'illuminazione di emergenza dovra garantire un'autonomia di almeno 1 h e un
tempo di ricarica completa degli accumulatori non superiore a 12 ore.

In ragione delle dimensioni degli ambienti, si & previsto una soluzione centralizzata, utilizzando le
stesse sorgenti luminose impiegate per il servizio ordinario. Il sistema sara pertanto costituito da:
soccorritori UPS con uscita sinusoidale per tutta la struttura (tale caratteristica garantisce il flusso
luminoso nominale richiesto e permette, unitamente al sistema di supervisione DALI, I'utilizzo di
apparecchi illuminanti per impiego generale); sistema di controllo DALI degli apparecchi illuminanti;
linee di alimentazione e controllo in cavo resistente al fuoco, tipo FTG100M1 0,6/1 kV o equivalente
con designazione omologata CPRS.

Impianti elettrici e speciali_impianto rilevazione fumi
L'impianto in oggetto sara governato da un'unica centrale, ubicata nel locale tecnico dedicato. La
centrale & progettata per controllare 1’intero edificio, che sara completato in piu stralci successivi. La
tecnologia dell'impianto sara del tipo indirizzabile, preferibilmente wireless, con interconnessione
degli elementi in campo mediante circuiti loop, dimensionati in base alla Norma UNI9795. Si prevede
I’utilizzo di segnalatori ottico/acustici lampeggianti con interfaccia analogica, rivelatori ottici di fumo
a basso profilo, pulsanti manuali indirizzati a rottura vetro.

Impianti elettrici e speciali_impianto trasmissione dati

L’impianto in oggetto & stato concepito per interconnettere tutte le apparecchiature di
telecomunicazione e di rete LAN ethernet, quali postazioni di lavoro (uffici, biglietterie), punti
d'utenza telefonici (in tecnica VoIP o analogica), installazioni multimediali dei musei, access-point
“WI-FI, WLAN, sistemi di gestione tecnologica dell'edificio (BMS), sistemi di sicurezza.

Il cablaggio di dorsale sara realizzato con cavi in fibra ottica di categoria OM3, conformemente alle
specifiche di settore EN60794-2 (cavi per interni). Il cablaggio di distribuzione all’utenza fara uso di
cavo di tipo bilanciato a 4 coppie, in esecuzione non schermata (UTP), conformemente alle specifiche
di settore. Le caratteristiche di reazione al fuoco del cablaggio in rame e fibra saranno allineate a
quelle dell'impianto elettrico per distribuzione di energia.



Le prestazioni della trasmissione dovranno corrispondere alla Classe E secondo la norma CEI-
EN50173 con componenti di CAT 6 secondo TIA/EIA 568-B 2.1, nell’ambito della lunghezza
massima permessa per il canale trasmissivo (90 metri relativamente al tratto di permanent link).

Le prestazioni della trasmissione per ’interconnessione tra i nodi dovranno corrispondere almeno alla
Classe OF-500, nell’ambito della lunghezza massima permessa per 1’applicazione (300 m, 10 GbE).

Impianti elettrici e speciali_impianto sicurezza

Il complesso sara protetto da un sistema di videosorveglianza, con telecamere IP alimentate attraverso
la rete di cablaggio strutturato (PoE) e server di videoregistrazione dotato d'interfaccia Ethernet per i
flussi video d'ingresso (con prestazioni GbE) e di una seconda interfaccia Ethernet per il client di
visualizzazione e gestione.

Nel complesso saranno installati alcuni punti di ripresa lungo gli assi di circolazione e fuori dalle
uscite di emergenza. L'attivazione della videoregistrazione, caso per caso, sara subordinata al
benestare del Garante per la Privacy. Il sistema di sicurezza sara integrato da un impianto di allarme
intrusione, con rivelatori di effrazione installati sugli accessi esterni.

Impianti elettrici e speciali_impianto protezione scariche atmosferiche

L'edificio sara complessivamente protetto contro le scariche atmosferiche attraverso: - un sistema di
scaricatori di sovratensione SPD a partire dagli ingressi delle reti esterne (contatori BT);

- un sistema parafulmine (LPS esterno di Classe I), costituito da una maglia in tondino di acciaio
zincato, posata sopra alla copertura.

In corrispondenza dei nodi d'intersezione della maglia del parafulmine, lungo le facciata dell'edificio
saranno portate a terra le calate, che saranno interconnesse con la dorsale perimetrale del dispersore di
terra, all'interno di appositi pozzetti d'ispezione. Per evitare contatti accidentali, dalla quota di
calpestio fino all'altezza di tre metri, le calate saranno isolate da un doppio tubo in PVC per
installazione esterna.

Opere strutturali

Essendo stati completate le opere strutturali di consolidamento e miglioramento sismico sull’intera
fabbrica, a livello strutturale rimangono da realizzare interventi locali legati al progetto architettonico
e di rifunzionalizzazione dei vari ambiti. Si prevedono:

- opere di cerchiatura con demolizione controllata di muratura al fine di realizzare aperture su pareti
portanti in laterizio;

- opere di scuci-cuci al fine di ripristinare la continuita dei paramenti murari, con la rimozione degli
elementi lapidei o di laterizio lesionati o degradati e la realizzazione di una nuova tessitura muraria
con nuovi elementi, senza perd far venir meno la funzione statica della muratura nel corso
dell’applicazione stessa;

- opere per la formazione dei vani scala e ascensore, con lo smontaggio degli impalcati in legno e
I’esecuzione di cordolature in cemento armato per la cerchiatura delle nuove bucature (vano Al, tav.
S01);

- opere per la realizzazione di scale in cemento armato (scale SC1, SC2_tav. S01-S02);

- opere per la realizzazione di scale in acciaio (scale SC3_tav. S01);

- opere per la realizzazione di rampa e gradonata in cemento armato (rampe R1, R2, R3_tav. SO1);

con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 22/12/2022 & stato approvato il progetto Preliminare dei
lavori di che trattasi con un importo lavori complessivo pari a € 3.859.440,00 oltre IVA di legge, di



cui € 3.711.000,00 per lavori soggetti a ribasso, oltre ad ulteriori € 148.440,00 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, con il seguente quadro economico:

COMUNE DI PARMA
Il Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare:
Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera
Lavori di completamento del Sottocrociera e dell'area esterna
PNRR (M5C2-12.1) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU

PROGETTO PRELIMINARE

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO € 3.711.000,00
B ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a ribasso ) 4,0% € 148.440,00
TOTALE € 3.859.440,00
Cc SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 imprevisti (max 10% di TOTALE ) €176.021,60
C.2 Spese tecniche € 350.000,00
c3 Fondo per funzioni tecniche interne ex art.113 D.Lgs
50/2016 in cui:
80% del 1% dell'importo posto a base di gara € 30.875,52
20% del 1% dell'importo posto a base di gara € 7.718,88
ca IYA ed eventuali imposte (10% importo dei lavori a base €385.944,00
di gara)
C5 Allaccio teleriscaldamento € 70.000,00
C.6 Cabina di trasformazione € 120.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 1.140.560,00
[ TOTALE COMPLESSIVO | |€  5.000.000,00

Considerato che:
- per dare seguito all’intervento sopracitato, sara necessario procedere in primis allo sviluppo della
progettazione sino all’esecutivo;

\

- sentito il Direttore Tecnico, si € constatato che non & attualmente reperibile fra le risorse umane
disponibili ad oggi in forza alla Societa, personale che possa occuparsi delle attivitd progettuali
ulteriori, relativamente all’intervento in oggetto sia, per il carico di lavoro gia in essere che, per le
competenze professionali richieste. Di conseguenza, si ritiene pertanto necessario affidare all’esterno
le predette attivita tecniche;

- D’importo a base della trattativa di affidamento della progettazione ammonta ad € 96.721,59 oltre
IVA e contributi previdenziali, e trova copertura nel quadro economico dell’intervento denominato
“I1 Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e
rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera Lavori di completamento del Sottocrociera e
dell'area esterna” - PNRR (M5C2-12.1) - Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU”,
alla voce C.2) Spese tecniche, del progetto preliminare approvato con D.G.C. n. 503 del 22/12/2022;

- la parcella ¢ stata calcolata sulla a base del D.M. 17/06/2016, a cui ¢ stato applicato uno sconto di
base, secondo la potestd prevista dall’art. 2 della L. 248/2006, maggiore rispetto alla scontistica
usualmente applicata ad incarichi di questo. Tale maggiorazione tiene appunto conto della possibilita
per il soggetto che verra invitato a presentare offerta, di poter operare su materiale tecnico gia in
parte approntato in occasione dei precedenti sviluppi progettuali e conseguentemente poter ridurre i
tempi di redazione e conseguentemente di riflesso, corrispondere all’esigenza della Stazione
Appaltante di dover appaltare i lavori in tempi molto ristretti;




la spesa relativa all’incarico rientra nella voce “c.2) Spese tecniche” di cui al quadro economico dei
lavori del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 22/12/2022;

Visto, il Verbale delle operazioni post espletamento del 24/01/2023, dal quale si evince che:

con lettera PG 66/2023 — 2023.1V/002.2 del 12/01/2023 ¢ stata indetta una T.d.A. (Trattativa Diretta di
Affidamento) per I’affidamento per il servizio dell’“Incarico tecnico professionale per la
progettazione esecutiva relativa all’intervento denominato “PNRR Rigenerazione Urbana M5C2-
2.1. 1l Complesso dell'Ospedale Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare:
Restauro e rifunzionalizzazione della Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento del
Sottocrociera e dell'area esterna (obiettivo Parma Capitale Italiana della Cultura 2020). Finanziato
dall'Unione Europea - Next Generation EU”, mediante Piattaforma telematica della Societa (ex art.
58 del D.Igs 50/2016 e smi) e ai sensi dell’art. 51, comma 1, lett. a).2.1 del Legge n. 108/2021, previa
richiesta di offerta con modalita di aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ex art. 36 c.
9bis dello stesso Decreto;

I’importo soggetto a trattativa diretta ammonta ad € 96.721,59 oltre IVA e contributi
previdenziali;

il soggetto a cui si richiedera ’offerta & stato individuato, oltre che sulla base delle consolidate
esperienze maturate nell’ambito di servizi tecnici analoghi, sulla base delle considerazioni in ordine
all’economicita della prestazione e tempistiche di attuazione, cosi come indicato nelle precedenti
considerazioni; _

¢ stato invitato a produrre offerta lo Studio Associato Progettisti Associati, Via Radici in Monte n.
101, 41049 Sassuolo (MO) — P.IVA: IT01957060369;

Preso atto,

che Studio Associato Progettisti Associati ha presentato la documentazione in RTP con i seguenti
Operatori Economici: Team Progetti S.T.P. snc (mandante), Zecchini & Associati S.r.l. (mandante) e
P.I. Mucci Achille (mandante);

che a seguito dell’apertura della TdA in data 24/01/2023, RTP Studio Associato Progettisti
Associati (mandataria) con: Team Progetti S.T.P. snc (mandante), Zecchini & Associati S.r.l.
(mandante) e P.I. Mucci Achille (mandante), ha offerto un ribasso unico percentuale del 0,50
%, ovvero un ribasso di € 483,61 sull’importo a base di gara di € 96.721,59, rendendosi pertanto
disponibile ad effettuare il servizio per un importo di € 96.237,98 oltre IVA di legge e contributi
previdenziali;

Visto, il Riferimento del RUP, ing. Marco Ferrari, PG 143/2023.1V/002.2 del 25/01/2023, nel quale
propone:

- l’affidamento del servizio in oggetto RTP Studio Associato Progettisti Associati
(mandataria) con: Team Progetti S.T.P. snc (mandante), Zecchini & Associati S.r.l.
(mandante) e P.I. Mucci Achille (mandante), con sede mandataria in Via Radici in Monte n.
101, 41049 Sassuolo (MO) — P.IVA: IT01957060369, che ha presentato sconto percentuale del
0,50 %, ovvero un ribasso di € 483,61 sull’importo a base di gara di € 96.721,59, rendendosi
pertanto disponibile ad effettuare il servizio per un importo di € 96.237,98 oltre IVA di legge e
contributi previdenziali;



- la spesa relativa all’incarico rientrano nella voce “c.2) Spese tecniche” di cui al quadro
economico dei lavori del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n.
503 del 22/12/2022;

DETERMINA

di affidare il servizio di Incarico tecnico professionale per la progettazione esecutiva relativa
all’intervento denominato “PNRR Rigenerazione Urbana M5C2-2.1. Il Complesso dell'Ospedale
Vecchio - Distretto della memoria sociale, civile e popolare: Restauro e rifunzionalizzazione della
Crociera e del Sottocrociera - Lavori di completamento del Sottocrociera e dell'area esterna (obiettivo
Parma Capitale Italiana della Cultura 2020). Finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU”
al’RTP Studio Associato Progettisti Associati (mandataria) con: Team Progetti S.T.P. snc
(mandante), Zecchini & Associati S.r.l. (mandante) e P.I. Mucci Achille (mandante), con sede
mandataria in Via Radici in Monte n. 101, 41049 Sassuolo (MO) — P.IVA: IT01957060369, per un
importo netto contrattuale di € 96.237,98 oltre IVA di legge e contributi previdenziali;

di perfezionare I’affidamento del servizio al’RTP Studio Associato Progettisti Associati
(mandataria) con: Team Progetti S.T.P. snc (mandante), Zecchini & Associati S.r.l. (mandante) e
P.I. Mucci Achille (mandante), con sede mandataria in Via Radici in Monte n. 101, 41049 Sassuolo
(MO) — P.IVA: IT01957060369, tramite Contratto ex art. 32 comma 14 D.lgs. 50/2016 s.m.i., a seguito
dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di legge.

Da atto che:

- laggiudicazione sara resa efficace a seguito di positivo esito del possesso dei requisiti di cui all’art.
32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

- il verbale di gara & parte integrante e sostanziale del presente atto;

- la spesa relativa all’incarico rientrano nella voce “c.2) Spese tecniche” di cui al quadro economico
dei lavori del progetto preliminare approvato con delibera di Giunta Comunale n. 503 del
22/12/2022;

- il Responsabile di Procedimento, ai sensi ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 & I’ing. Marco
Ferrari.

L’Amministra_tpre Unico




