

Prot.n. 1612 2019.IV/002.50  
Parma, 22/05/2019

**Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, RIGUARDANTE: "INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (OBIETTIVO PAES E SCUOLE SICURE) - NIDI - MIGLIORAMENTO SISMICO NIDO PALLONCINO BLU", CUP D97D18001330005 - CIG 789850762B - CHIARIMENTO N. 1.**

In merito alla seguente richiesta di chiarimento:

“con la presente si chiede:

- per quando è prevista la consegna dei lavori;
- se il tempo utile di ultimazione è 180 giorni (come da bando) o 190 giorni (come da CSA art. 12)”.

Si comunica che:

- l'inizio dei lavori dovrà avvenire non appena termineranno le attività didattiche e conseguenti traslochi ovvero nella prima decade di luglio;
- il tempo utile di ultimazione è **190 (centonovanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna.

Il R.U.P.  
Geom. Marco Ferrari

