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PG n.  2277/2022-2022.IV/002.57 

Parma, 08/09/2022          

 

 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SM.I., 

DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVI 

ALL’INTERVENTO DENOMINATO “ABITARE LA RIGENERAZIONE MAS: MOSAICO 

ABITATIVO SOLIDALE, INTERVENTO MAS 1 - MIX HOUSE XXV APRILE- LOTTO  2 ” - CUI 

S02346630342202200013 - CUP D93E22000030003 - CIG 9375381925.  

AVVISO DI RETTIFICA DELLO SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Si rende noto che, con Determinazione dell’Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A 

Unipersonale n. 212 del 7 Settembre 2022, si è disposto di procedere alla rettifica dell’Allegato denominato 

“Schema di Contratto” pubblicato dalla scrivente Stazione Appaltante nell’ambito della procedura di gara 

telematica di cui in epigrafe. 

L’Allegato “Schema di Contratto”, alla luce della rettifica in argomento, è pertanto modificato e integrato 

come di seguito riportato: 

 

- al comma 2 dell’ Articolo 16 – (Penali e Premio di accelerazione), dopo l’intero periodo 

contraddistinto dalla lettera b. sono inseriti cinque nuovi periodi di testo rispettivamente  

contraddistinti dalle lettere c., d., e., f., g.  

In forza di tali inserimenti, il testo dell’Art. 16, comma 2 così come modificato, è quindi integrato 

con le parti di testo di seguito riportate in corsivo e recita: “La penale, nella stessa misura 

percentuale di cui al precedente comma 1, trova applicazione anche in caso di: 

a. mancata partecipazione dell’Appaltatore agli incontri con RUP e Verificatore previsti all’art. 

7.5 che precede, con applicazione della predetta penale per ogni singola violazione del 

predetto obbligo di partecipazione; 

b. mancato o ritardato rispetto da parte dell’Appaltatore dell’inoltro mensile al RUP  del  

rapporto sull’avanzamento della progettazione di cui all’art. 7.5 che precede, con 

applicazione della penale per ogni singola violazione del predetto obbligo di invio  

c. mancato o ritardato rispetto  da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 47, 

comma 3, del D.L. n. 77/2021, con applicazione della predetta penale per  ciascun  giorno 

naturale di ritardo rispetto al termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto 

previsto dal succitato comma 3 dell’art. 47;  

d. mancato o ritardato rispetto  da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 47, 

comma 3bis, del D.L. n. 77/2021, con applicazione della predetta penale per  ciascun  

giorno naturale di ritardo rispetto al termine di sei mesi dalla sottoscrizione del presente 

Contratto a cui fa riferimento il medesimo comma 3 dell’art. 47;  

e. inadempimento degli obblighi di cui comma 4, del D.L. n. 77/2021, con applicazione della 

predetta penale per ogni singola violazione dei predetti obblighi; 

f. mancato o incompleto rispetto da parte dell’Appaltatore delle condizioni per la compliance 

al principio del DNSH,  ossia il mancato o incompleto rispetto degli obblighi puntualmente 

descritti nel documento “G 02 Valutazioni preliminari di conformità al principio di non 
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arrecare danno significativo” presente quale file “02_G02_ DNSH” all’interno 

dell’allegato al Disciplinare di Gara denominato “Progetto Preliminare (PFTE)”. La 

predetta penale viene comminata  per ogni singola violazione delle predette condizioni di 

compliance; 

g.  mancato rispetto dell’ obbligo  di cui al precedente art. 8 c),  con applicazione della 

predetta penale per ogni singola violazione”. 

 

 

 

L’Amministratore Unico 

Dott. Roberto Di Cioccio  
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