

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST RICHIESTA DI OFFERTA DI RIBASSO
FINALIZZATO AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A
per**

“Interventi per progetti di mobilità sostenibile sotto-progetto C - FORNITURA E POSA SPEED CHECK - RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A - CUP I91B15000510004 CIG ZBE1E636BC.”

L'anno duemiladiciassette, addì 9 del mese di maggio alle ore 15.30 in Parma, L.go Torello De' Strada 11/a, il RUP Geom. Luigi Quarantelli, alla presenza dell'Ing. Stefania Puteo e dell'Ing. Matteo Mochi, testimoni, ha proceduto a verificare le offerte pervenute, per cui si redige quanto segue:

Premesso che:

- con DAU dell'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture Spa n. 70 del 27/04/2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui in oggetto.
- Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale ha determinato di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa richiesta di offerte con modalità di aggiudicazione col criterio del prezzo più basso secondo quanto previsto dall'art. 95, c. 4, lett. c) del Dlgs n. 50/2016 come da determina sopra indicata.

Considerato che:

- l'importo complessivo delle lavorazioni ammonta a € **22.731,71** (di cui € **892,12** di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) (ventiduemilasettecentotrentuno/71) (IVA ESCLUSA).

Pertanto con nota del RUP prot. n. 2364 2016.IV/002.56 sono state invitate a produrre offerta di ribasso per i lavori in oggetto le seguenti ditte:

1. Italvernici srl
2. DAMAC S.R.L.
3. PREALUX s.r.l.
4. I.S.O.V. srl
5. Se.Tra s.r.l.

Ricordato altresì che per la presentazione delle offerte è stato fissato il termine ultimo il 9 maggio 2017, entro e non oltre le ore 12,00 a pena di esclusione.

La ditta Se.Tra Sr.l., che non ha inviato offerta, non ha fatto pervenire alcuna comunicazione.

Ciò premesso, il RUP dopo aver constatato l'integrità delle 4 buste pervenute via POSTA, procede alla loro apertura, con il seguente esito:

1. I.S.O.V. S.r.l.: 4,00%.
2. DAMAC S.r.l.: 3,25%.
3. PREALUX S.r.l.: 3,44%.
4. Italvernici S.r.l.: 2,25%.

Quindi, per quanto sopra espresso:

SI DA' ATTO

Che per gli interventi denominati "fornitura ed installazione nuovo tratto di guard rail sul cavalcavia ferroviario di via Mantova" è risultata la migliore offerente la Ditta **I.S.O.V. S.r.l.** con sede in Pessano con Bornago MI, via Isonzo, 10, P.IVA e C.F. 00024950156 con ribasso del 4,00% sul prezzo fissato e che pertanto l'importo dei lavori di € 22.731,71 ribassato di Euro 909,27 risulta di Euro 21.822,44 oltre oneri pari a Euro 892,12 per complessivi **Euro 22.714,56** al netto di Iva;

il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP Geom. Luigi Quarantelli

Ing. Stefania Puteo

Ing. Matteo Mochi

