

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST RICHIESTA DI OFFERTA DI RIBASSO  
FINALIZZATO AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART 36 C 2 LETT A  
per**

**“Piazza Terramare - Vicofertile - Progetto del verde e impianto di irrigazione” -  
RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA AD AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART  
36 C 2 LETT A e smi – CIG Z961FBCE9F.**

L'anno duemiladiciassette, addì 15 del mese di settembre alle ore 11.40 in Parma, L.go Torello De' Strada 11/a, il RUP Ing. Matteo Mochi, alla presenza dell'Ing. Stefania Puteo e della Dott.ssa Diletta Canepari, testimoni, ha proceduto a verificare le offerte pervenute, per cui si redige quanto segue:

Premesso che:

- Con Determinazione Dirigenziale N° DD-2016-1958 DEL 21/07/2016 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, ing. Silvano Carcelli, ha approvato, riconfermando il relativo impegno di spesa, i progetti esecutivi per verde pubblico e arredo per i lavori di riqualificazione di Piazza Terramare Vicofertile (CUP I99J16000150004) a Parma Infrastrutture Spa unipersonale;
- Con D.A.U. N. 148 del 24/08/2017 sono stati approvati il progetto e la modalità di affidamento dei lavori di tre sotto progetti integrativi di verde pubblico e arredo urbano relativi alla riqualificazione di Piazza Terramare, a Vicofertile;

Considerato che:

- L'importo complessivo della fornitura e posa in opera ammonta ad € 31.569,54 (trentunomilacinquecentosessantanove/54), di cui € 16.409,23 di sola fornitura materiale, € 14.390,32 per manodopera e 769,99 € di oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso (IVA ESCLUSA).

Pertanto con nota del RUP prot. n. 4997 2017.IV/002.113 del 31/08/2017 sono state invitate a produrre offerta di ribasso per i lavori in oggetto le ditte:

**A.R. New Green Soc. Coop. Soc.**  
**2001 S.n.c. Idraulica F.lli Pambianchi**  
**Il Campo d'Oro S.c.s. Agricola**

Ricordato altresì che per la presentazione dell'offerta è stato fissato il termine ultimo il 14 settembre 2017, entro e non oltre le ore 12,00 a pena di esclusione.

Ciò premesso, il RUP dopo aver constatato la ricezione dell'offerta a mezzo PEC, procede alla verifica della documentazione, con il seguente esito:

**A.R. New Green Soc. Coop. Soc.: 10,25%;**  
**2001 S.n.c. Idraulica F.lli Pambianchi: 9,00%;**  
**Il Campo d'Oro S.c.s. Agricola: 8,75%.**

Quindi, per quanto sopra espresso:


## SI DA' ATTO

Che per "Piazza Terramare - Vicofertile - Progetto del verde e impianto di irrigazione" la Ditta **A.R. New Green Soc. Coop. Soc. con sede in Str. Cava di Vigatto, 55, 43124, Corcagnano PR** ha presentato un ribasso del 10,25% sul prezzo fissato e che pertanto l'importo della fornitura e posa in opera di € 30.799,55 ribassato di € 3.156,95, risulta di € **28.412,59**, comprensivo di oneri alla sicurezza, al netto di Iva;  
il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.


Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP Ing. Matteo Mochi



Ing. Stefania Puteo



Dott.ssa Diletta Canepari

