

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST TRATTATIVA DIRETTA DI
AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.
per**

**Iniziative di mobilità sostenibile riguardanti la FASE III del Covid-19: contributi ed
incentivi per la mobilità ciclistica. Attuazione del progetto regionale Bike to Work.**

CUP I91B20000370006 CIG 87427032C0

L'anno duemilaventuno, addì 14 del mese di maggio alle ore 12:48 in Parma, presso i magazzini comunali, via La Spezia 46/a, il RUP geom. Andrea Cantoni, alla presenza dell'ing. Matteo Mochi quale testimone, ha proceduto a verificare l'offerta pervenuta, per cui si redige quanto segue:

Premesso che:

in data 04/05/2021, con DAU n. 64, la società ha approvato il progetto esecutivo e la modalità affidamento lavori denominati "Iniziative di mobilità sostenibile riguardanti la FASE III del Covid-19: contributi ed incentivi per la mobilità ciclistica. Attuazione del progetto regionale Bike to Work".

Considerato che:

L'importo posto a base di offerta da sottoporre a ribasso ammonta ad € 111.456,00 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 73.555,79 per i lavori, € 37.900,21 per la manodopera, entrambi soggetti a ribasso, più ulteriori a € 2.786,40 quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, così per un totale pari a € 114.242,40.

In data 07/05/2021, con TDA #11603, attraverso la piattaforma telematica, sono state invitate a produrre offerta di ribasso le seguenti ditte:

- Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale Srl, Via Chiodare, 115 - Due Carrare (Padova), P.Iva 03921610287
- CIMS S.R.L., Via del Mangano, 11, Castel Guelfo di Bologna, BO, Italia, P.Iva 00814371209
- Alfa srl, Via Enrico Mattei 18, Maser (TV), P.Iva 04306390263

Le offerte sono state presentate entro i termini fissati.

Ciò premesso, il RUP ha proceduto all'apertura delle buste presentate sulla piattaforma, constatando che, la ditta Veneta Sicurezza e Segnaletica Stradale Srl, non presentava, all'interno della busta economica il file relativo all'offerta di ribasso, comportando quindi l'immediata esclusione dalla procedura.

Il RUP ha proceduto con l'apertura delle altre due offerte, con il seguente esito:

DITTA	OFFERTA
CIMS S.R.L.,	8,50 %
Alfa srl	7,00 %

Quindi, per quanto sopra espresso:

SI DA' ATTO

Che per i lavori denominati "Iniziative di mobilità sostenibile riguardanti la FASE III del Covid-19: contributi ed incentivi per la mobilità ciclistica. Attuazione del progetto regionale Bike to Work", la ditta CIMS S.R.L., Via del Mangano, 11, Castel Guelfo di Bologna, BO, Italia, P.Iva 00814371209, ha presentato un ribasso del 8,50% sul prezzo fissato e che pertanto l'importo soggetto a ribasso pari a € 111.456,00, oltre IVA di legge, ribassato di € 9.473,76, risulta pari a € 101.982,29, oltre oneri della sicurezza pari a € 2.786,40, per complessivi € 104.768,64 al netto di Iva di legge;

il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP geom. Andrea Cantoni

Ing. Matteo Mochi

