

**Richiesta di offerta**  
**ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020**  
**e mediante Piattaforma Telematica ex art. 58 del D.lgs. 50/2016 e smi.**

**VERBALE**  
**post richiesta di offerta di ribasso**  
**RdO ID n. 73 / 2021**

**Oggetto: Incarico tecnico professionale per Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione nell'ambito dei seguenti interventi:**

- **Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – scuole materne 2021 - Lotto 1\_Scuole materne a gestione comunale**
- **Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – scuole materne 2021 - Lotto 2\_Scuole materne a gestione partecipata**
- **Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – Nidi 2021 - Nidi d'infanzia**
- **Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati patrimonio comunale - Accordo Quadro**
- **Interventi sui fabbricati del Settore Sociale - Accordo Quadro**

**CIG: 8775033A4D**

Il giorno 04/06/2021, alle ore 14:50, presso la sede della Società Parma Infrastrutture, in Largo Torello De' Strada 15/a - Parma, il RUP, geom. Marco Ferrari, ha dato l'avvio alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica presentate dagli operatori economici invitati per il servizio in oggetto.

Il RUP, con testimoni l'ing. Sara Malori e il geom. Antonio Lodi, redige quanto segue.

**Premesso che:**

- con lettera PG/2021/1162 del 28/05/2021 sono stati invitati a produrre offerta di ribasso per il servizio in oggetto i seguenti operatori economici:

- **H+Architettura S.r.l.**  
con sede legale in Sorbolo Mezzani (PR), Via Antonio Gramsci, 22 - P.IVA 02833650340  
legalmente rappresentata da Edoardo Poletti  
nato a Parma il 09/05/1971, cod. fisc. PLTDRD71E09G337T
- **ing. Andrea Rampi**  
iscritto all'Albo Ingegneri della provincia di Cremona n. 1247  
nato a Cremona il 24/12/1976, cod. fisc. RMPNDR76T24D150N  
con studio in Grontardo (CR), Via Gerosa, n. 57 - P.IVA 01306110196

**Parma Infrastrutture S.p.A. Società unipersonale - Largo Torello De Strada, 15 a - 43121 Parma**

*Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Parma*

Nr. di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma – Cod. Fisc. - P. IVA: 02346630342 - REA n° PR-230255 - Capitale Sociale € 23.446.061,00 i.v

Tel. n° 0521/031745 - Posta Elettronica Certificata: [parmainfrastrutture@pec.it](mailto:parmainfrastrutture@pec.it)

- arch. Amedeo Zilioli  
iscritto all'Albo Architetti della provincia di Parma n. 350  
nato a Bergamo il 05/10/1962, cod. fisc. ZLLMDA62R05A794A  
con studio in Parma, via Bellini, n. 9 – P.IVA 01678200344

- l'importo a base della richiesta d'offerta ammontava ad € 36.700,00 oltre IVA e contributi previdenziali;
- il termine per la presentazione dell'offerta era fissato per il 04/06/2021 ore 12:00;

Il RUP constata che hanno provveduto al caricamento della busta d'offerta i seguenti operatori economici:

- ing. Andrea Rampi
- arch. Amedeo Zilioli

mentre non risulta pervenuta alcuna offerta da parte dell'operatore economico:

- H+Architettura S.r.l.

Il RUP procede all'apertura della documentazione amministrativa e ne verifica la completezza, affinché da parte di tutti gli operatori economici invitati siano stati caricati in Piattaforma tutti i documenti richiesti a corredo dell'offerta economica, ovvero:

- a. DGUE
- b. Allegato 1 e 2 al Protocollo di Legalità
- c. Modello 1 e Modello 2 integrativi al DGUE
- d. Tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato)
- e. Documento di Identità

e che gli stessi sono stati compilati correttamente in ogni parte.

Riscontrato il mancato caricamento dei Modelli 1 e 2 integrativi al DGUE da parte dell'operatore economico:

- ing. Andrea Rampi

si fa richiesta di soccorso istruttorio tramite la Piattaforma telematica.

L'operatore provvede al caricamento dei Modelli 1 e 2 integrativi al DGUE il 09/06/2021.

Il giorno 10/06/2021 alle ore 11:00 il RUP prosegue con le operazioni, prendendo atto delle offerte economiche presentate dagli operatori economici:

- ing. Andrea Rampi: € 25.653,30 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **30,10 %** sull'importo a base di offerta di € 36.700,00;
- arch. Amedeo Zilioli: € 27.341,50 - corrispondente a un ribasso unico percentuale del **25,50 %** sull'importo a base di offerta di € 36.700,00;

e, pertanto, dà atto che l'incarico tecnico professionale per Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione nell'ambito dei seguenti interventi:

- Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – scuole materne 2021 - Lotto 1\_Scuole materne a gestione comunale
- Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – scuole materne 2021 - Lotto 2\_Scuole materne a gestione partecipata
- Accordo Quadro per interventi sui fabbricati del settore educativo – Nidi 2021 - Nidi d'infanzia
- Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria fabbricati patrimonio comunale - Accordo Quadro
- Interventi sui fabbricati del Settore Sociale - Accordo Quadro


può essere affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020, all'ing. Andrea Rampi, iscritto all'Albo Ingegneri della provincia di Cremona n. 1247, nato a Cremona il 24/12/1976, cod. fisc. RMPNDR76T24D150N, con studio in Grontardo (CR), Via Gerosa, n. 57 - P.IVA 01306110196, per un importo complessivo di **€ 25.653,30 oltre IVA e contributi previdenziali** previa approvazione del presente verbale e successivo provvedimento dell'Amministratore Unico.

10/06/2021

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

Il RUP ~~geom. Marco Ferrari~~




---

ing. Sara Malori



---

geom. Antonio Lodi



---