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Lo studio Tecnico Associato EL-TEC dispone di personale e mezzi, così 
organizzati: 

 

- N°4 consociati: 

Bianchi Per. Ind. Manolo regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 806, con data di iscrizione 10/02/1998; 

 

Salomoni Per. Ind. Enrico regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 826, con data di iscrizione 25/01/2000; 

 

Moretto Per. Ind. Davide regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 825, con data di iscrizione 25/01/2000; 

 

Ligabò Per. Ind. Stefano regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 957, con data di iscrizione 15/12/2008; 

 

- N°4 collaboratori: 

Bazzani Per. Ind. Fabio regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 956, con data di iscrizione 15/12/2008; 

 

Bottura Per. Ind. Davide regolarmente iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 1004, con data di iscrizione 12/03/2014; 

 

Negri Per. Ind. Elia regolarmente iscritto iscritto all’Albo Professionale dei Periti Industriali e Periti Industriali 

Laureati della provincia di Mantova al numero 1019, con data di iscrizione 26/02/2019; 

 

Giavara Sara Giulia con diploma di Geometra conseguito nell’anno 2012; 

 

-N°2 impiegate diplomate 

Garosi Marika con diploma di scuola media superiore; 

Pasin Elisa con diploma di scuola media superiore; 
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Mezzi informatici: 

 

Software operativi quali: 

 windows 10 - pacchetto Office, - ESET Endpoint Antivirus 

 Eplus 2019 (per la realizzazione di schemi elettrici e planimetrici) 

 Solergo 2019 (per la progettazione fotovoltaica) 

 DIALux (per la realizzazione di calcoli illuminotecnici) 

 QGIS 

 

Software di aggiornamento, consultazione normativa ecc. quali: 

 Electra omnia Web (Biblioteca elettronica norme CEI), 

 Ceinfo 0-2 (per la definizione della documentazione di progetto), 

 Avvocato Elettrico (Software contenente disposizioni legislative e la giurisprudenza nel settore 

elettrico), 

 TuttoNormel abbonamento VIP (guida all’applicazione delle norme nel settore elettrico) 

comprendente TuttoNormel SPIN (per la realizzazione di dichiarazioni di conformità, dichiarazioni di 

rispondenza, valutazioni del rischio scariche atmosferiche) 

 

Attrezzature sede legale e operativa di Mantova: 

 n° 1 Server  

 n°1 centrale telefonica allacciata alla rete pubblica tramite linea ISDN e redistribuzione del segnale 

interno attraverso tecnologia VOIP 

 n° 6 telefoni VOIP fissi e n° 1 telefono VOIP cordless 

 n° 3 smartphone Apple (iPhone 5C – 7Plus – 6S) 

 n° 1 fax con linea propria, connessione internet con linea ADSL 

 n° 9 postazioni dotate di personal computer e sistema operativo minimo Windows 7 

 n° 5 PC portatili di ultima generazione dotati si sistema operativo Windows 10 

 n° 1 Plotter HP DESIGJET T790 a getto d’inchiostro formato A1/A0 a colori 

 n° 1 fotocopiatrice-stampante CANON C2220i 

 n°2 fotocamere digitali (1 Sony DSC-P72 cyber-shot + 1 Canon powershot S3 IS) 
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Attrezzature sede operativa di Parma: 

 n° 1 postazione dotata di personal computer e sistema operativo Windows 7 

 n° 1 fax con linea propria, connessione internet con linea ADSL 

 n° 1 fotocopiatrice-stampante KYOCERA TASKalfa 250 

 n° 1 stampante laser HP LaserJet 1300 

 n° 1 stampante HP DeskJet 1280 a getto d’inchiostro a colori 

 

Strumentazione: 

 Strumento HT tipo GSC57 HT (per misure di grandezze elettriche e verifiche secondo CEI 64-8) 

 Strumento HT tipo IMP57 (per misure di impedenze di linea in impianti TN) 

 Strumento ASITA tipo AS5060 (per verifica impianti elettrici CEI 64-8) 

 Strumento HIOKI tipo PW3198 (analizzatore di rete, classe di precisione A, dotato di n°4 toroidi per 

misure amperometriche ASITA CT9667 

 Strumento luminanzometro (misuratore di luminanza) 

 Misuratore digitale laser di distanze Stanley TLM 165 – distanza misurabile 50mt 

 Pinza amperometrica HT4022 (per misure amperometriche, volumetriche, wattmetriche) 

 Pinza amperometrica HIOKI tipo 3293-50 (strumento ricerca/misura dispersione di corrente) 

 Luxmetro HT tipo 307 

 N°3 matasse di cavo da 100m su avvolgitore (per realizzare misure elettriche) 

 N°3 matasse di cavo da 200m su avvolgitore (per realizzare misure elettriche) 

 N°3 matasse di cavo da 300m su avvolgitore (per realizzare misure elettriche) 

 N°3 matasse di cavo su avvolgitore da 500m (per realizzare misure elettriche) 
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Curricola personali associati 
 
Bianchi Per. Ind. Manolo: 

 1994/95: conseguimento diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica 
presso l’istituto tecnico statale “E. Fermi” 

 1995/97: svolgimento del praticantato presso lo Studio associato Ferretti di Mantova 
 1998: iscrizione al collegio dei periti industriali e periti industriali laureati al n°806 
 1998: apertura partita Iva per lo svolgimento della libera professione 
 1998/2003: collaborazione con importante studio di progettazione impianti elettrici della provincia di 

Mantova 
 2004: Costituzione dello Studio Associato EL-TEC con altri 3 associati per la progettazione di 

impianti elettrici. 
 

Moretto Per. Ind. Davide: 
 1995/96: conseguimento diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica 

presso l’istituto tecnico statale “E. Fermi” 
 1997/99: svolgimento del praticantato presso lo Studio associato Ferretti di Mantova 
 2000: iscrizione al collegio dei periti industriali e periti industriali laureati al n°825 
 2000: apertura partita Iva per lo svolgimento della libera professione 
 2000: collaborazione con importante studio di progettazione impianti elettrici della provincia di 

Mantova 
 2000/2001: collaborazione come tecnico interno e direttore dei lavori presso ditta installatrice 

composta da 40 dipendenti 
 2001/2003: collaborazione con importante studio di progettazione impianti elettrici della provincia di 

Mantova 
 2004: Costituzione dello Studio Associato EL-TEC con altri 3 associati per la progettazione di 

impianti elettrici. 
 

Salomoni Per. Ind. Enrico:  
 1995/96: conseguimento diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica 

presso l’istituto tecnico statale “E. Fermi” 
 1996/99: svolgimento del praticantato presso lo Studio associato Ferretti di Mantova 
 2000: iscrizione al collegio dei periti industriali e periti industriali laureati al n°826 
 2000: apertura partita Iva per lo svolgimento della libera professione 
 2000/2003: collaborazione con importante studio di progettazione impianti elettrici della provincia di 

Mantova 
 2004: Costituzione dello Studio Associato EL-TEC con altri 3 associati per la progettazione di 

impianti elettrici. 
 

Ligabò Per. Ind. Stefano: 
 2005/2006: conseguimento diploma di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica 

ed automazione presso l’istituto tecnico statale “E. Fermi” di Mantova 
 2006-2008: svolgimento del praticantato presso lo Studio Tecnico Associato El-Tec 
 2008: iscrizione al collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati al n°957 
 2009: apertura partita Iva per lo svolgimento della libera professione 
 2014: Delegato straordinario al congresso nazionale dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati 
 attualmente: Consigliere Collegio dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia di   

Mantova con incarico commissione Albo e deleghe organizzazione corsi per i periti con 
specializzazione in elettrotecnica 

 2021: Ingresso come socio nello Studio Associato EL-TEC con altri 3 associati per la progettazione 
di impianti elettrici. 
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Corsi di aggiornamento comprensivi di attestato di partecipazione 
 

 8 Giugno 2004: Schneider Electric - Prescrizione ENEL DK 5600 - durata 4 ore; 
 25 Febbraio 2004: Atex 94/9 - Guida alla Nuova Direttiva riguardante i materiali per atmosfera 

potenziale esplosiva – durata 3 ore; 
 30 Giugno 2004: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per presenza di gas e polveri 

NORME EN 60079-10, EN 60079-14, EN 50281, ATEX 94/9/CE - durata 3 ore; 
 27 Gennaio 2005: Protezione dalle sovratensioni scelta ed applicazione di scaricatori di 

sovratensione – durata 3 ore; 
 24 Febbraio 2005: Zumtobel - L’illuminazione sui posti di lavoro – EN 12464 – durata 16 ore; 
 17 Novembre 2006: Master di illuminotecnica applicata per Esterni – 8 ore; 
 14 Maggio 2010: Sistemi audio applicati ai servizi di emergenza nel rispetto della norma EN60849. 

Introduzione nuova normativa EN54-16/EN54-24 – durata 3 ore; 
 27 Aprile 2011: Strada sperimentale per l’illuminazione stradale: esperienza pratica di illuminazione 

in esterni; 
 25-26-27 Settembre 2012: TuttoNormel - luoghi con pericolo di esplosione – durata 21 ore 
 5 Ottobre 2012: Zumtobel - Soluzioni di Illuminazione a 360 gradi – durata 4 ore 
 1 Marzo 2013: Vimar - domotica di base – durata 8 ore 
 21-22 Maggio 2013: Vimar By-Me - sistema domotico per l’automazione nel residenziale e nel 

terziario.”Configurazione e supervisione con EasyTool Professional” – durata 14 ore 
 23 Maggio 2013: Vimar By-Me - sistema domotico per l’automazione nel residenziale e nel terziario. 

“Corso avanzato: supervisione e controllo con centrale” – durata 7 ore 
 17 Ottobre 2013: Schneider Electric - la cabina MT-BT Prima Parte, regole pratiche per la 

realizzazione – durata 2 ore 
 25 Ottobre 2013: Elvox Vimar Group - “TVCC – sistema di videosorveglianza: tecnologia analogica, 

HD-SDI e IP”– durata 7 ore 
 07 Novembre 2013: RCF Audio Academy - progettazione di sistemi di diffusione sonora e di 

evacuazione – durata 7 ore 
 14 Novembre 2013: Schneider Electric - come progettare gli impianti di illuminazione di Emergenza 

centralizzati, utilizzo del LED nell’illuminazione di emergenza – durata 2 ore 
 24 Gennaio 2014: CEI - impianti di allarme – durata 8 ore 
 23 Settembre 2014: CEI - Socomec - disponibilità di rete ed efficienza energetica, soluzione 

possibile? – durata 4 ore 
 21 Novembre 2014: Inotec Italia - aspetti normativi e legislativi per la progettazione degli impianti di 

illuminazione di emergenza centralizzati – durata 4 ore 
 28 Novembre 2014: Vimar By-Me - domotica per residenziale e terziario: tecnologie, norme tecniche 

ed applicazioni – durata 8 ore 
 22-23 Gennaio 2015: Zumtobel – soluzioni illuminotecniche Lighting Competence Program LED 
 17 Marzo 2015: TuttoNormel – incontro tecnico - durata 7 ore 
 10 Aprile 2015: CEI Comitato Elettrotecnico Italiano – la scelta dei componenti di impianto elettrico 

alla luce dell’evoluzione normativa – durata 3 ore 
 15 Aprile 2015: ABB – DATA CENTER - Principi di base nella progettazione elettrica – durata 3 ore 
 27-28 Aprile 2015: CEI – lavori in prossimità di impianti elettrici e lavori elettrici sotto tensione in BT 

e fuori tensione in AT e BT – norma CEI 11-27 ed. 2014 – durata 16 ore 
 09 Giugno 2015: ABB – COR - coordinamento tra interruttori Selettività e back-up– durata 3 ore 
 09 Luglio 2015: ABB – SEU - una finestra smart – durata 3 ore 
 21-22 Settembre 2015: CEI Comitato Elettrotecnico Italiano – progettazione cabine elettriche MT/BT 

del cliente/utente finale – norma CEI 99-4 – durata 16 ore 
 24 Novembre 2015: Roncarati Roxtec – soluzioni di protezione, i piccoli particolari che fanno grande 

la progettazione - durata 4 ore 
 13 Gennaio 2016: CEI – Novità 2016 per l’energia reattiva – durata 8 ore 
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 8 Marzo 2016: TuttoNormel – incontro tecnico - durata 7 ore 
 24 Marzo 2016: Innovation Led Varel – riqualificazione degli impianti di illuminazione e correzione 

del fattore di potenza - durata 4 ore 
 27 Maggio 2016: AEIT – qualità della tensione elettrica: problematiche derivanti da buchi di tensione 

e correnti armoniche - durata 4 ore e 30 minuti 
 30 Maggio 2016: ABB – CEI 0-16 e CEI 0-21 le regole tecniche di connessione dalla media alla 

bassa tensione - durata 4 ore 
 Dal 2 Maggio al 31 Maggio 2016 online: Fondazione Opificium – ATEX - durata 8 ore (16 moduli da 

30 minuti ciascuno) 
 8 Giugno 2016 online: Fondazione Opificium – Ruolo e opportunità del perito industriale nel 

processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare - durata 3 ore 
 21 Giugno 2016: Fronius – Efficienza energetica e impianti fotovoltaici verso le 24 ora di sole- durata 

8 ore 
 3 Marzo 2017: Legislazione Tecnica – Appalti e contratti pubblici: quadro aggiornato, impatti della 

riforma e nuove prassi operative - durata 6 ore 
 7 Marzo 2017: TuttoNormel – incontro tecnico - durata 7 ore 
 14 Marzo 2017: CNA Parma – Formazione d’aggiornamento sulla sicurezza nei lavori elettrici - 

durata 5 ore 
 22 Marzo 2017: CEI - Socomec – Medicale, Industriale, Data Center: la disponibilità di alimentazione 

attraverso soluzioni dedicate in diversi mercati - durata 4 ore 
 28 Aprile 2017 online: CEI – Elettrotecnica di base - durata 8 ore 
 20-22 Settembre 2017: INOTEC – Illuminazione di emergenza, normative e applicazioni 
 9 Ottobre 2017: SIMES – Terra, Acqua, Tempo. Tre spunti progettuali intorno al tema della Luce. Un 

Viaggio nel lighting design del paesaggio, dei luoghi del benessere e degli edifici storici - durata 4 
ore 

 11 Ottobre 2017: LINERGY – Classificazione progettazione verifica e manutenzione dei locali medici 
- durata 7 ore 

 19 Ottobre 2017: ZUMTOBEL – Letture di luce – modulo industria - durata 4 ore 
 06 Dicembre 2017: DET FIRE – Sistemi di rilevazione alla luce del codice prevenzione incendi – 

Normativa applicabile, scenari di protezione e gestione economica delle opere di adeguamento -
durata 4 ore 

 06 Febbraio 2018: ZOTUP – Protezione da sovratensioni: dimensionamento selezione e 
installazione degli SPD -durata 4 ore 

 27 Febbraio 2018: Ordine Ingegneri di Mantova con Collegio Industriale di Mantova – Illuminazione a 
Led nella Smart City e il ruolo dell’accumulo nella Smart Grid - durata 4 ore 

 12 Marzo 2018: Fondazione Opificium – Progettazione impianti elettrici nelle attività soggette a C.P.I. 
- durata 16 ore 

 22 Marzo 2018: TuttoNormel – incontro tecnico - durata 7 ore 
 28 Marzo 2018: TeledataOne – Rivelazione incendi – Corso sulla norma Uni TR 11694 dei sistemi di 

aspirazione fumi – Contesto normativo UNI 9795 e norma UNI 11224 - durata 4 ore 
 05 Aprile 2018: Voltium – Applicazioni elettriche BIM - durata 2 ore 
 14 Settembre 2018: Collegio Geom. e Geom. Laureati di Mantova – I nuovi impianti elettrici 

condominiali - durata 4 ore 
 15 Novembre 2018: STONEX – L’utilizzo del GPS nel rilievo gis - durata 3 ore 
 13-14-15 Febbraio 2019: Terrelogiche – GIS Open Source Base: introduzione ai GIS e 

apprendimento software Open Source QGIS - durata 18 ore 
 19 Marzo 2019: TuttoNormel – incontro tecnico - durata 7 ore 
 17 Maggio 2019: Associazione Periti Industriali di Mantova – GDPR Regolamento Europeo 679/16 – 

durata 4 ore 
 5-6 Marzo 2020: Zumtobel – Evento Light Live – durata 3 ore 
 1 Dicembre 2020: CEI – Protezione contro i fulmini e norme della serie CEI EN 62305 in pratica: un 

caso di studio – durata 4 ore 
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 17 Dicembre 2020: CEI – Illuminazione di emergenza. Dalle prescrizioni normative e legislative alle 
soluzioni progettuali– durata 4 ore 

 
 04 Marzo 2021: CEI - Protezione contro fulmini e norme della serie 62305 – durata 4 ore 

 
 13 Maggio 2021: CEI – La Transizione 4.0: dal progetto alla manutenzione delle stazioni di ricarica – 

durata 3.5 ore 
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Scheda tecnica-curriculum vitae 
 

Impianti elettrici strutture scolastiche: 
 
2004   Adeguamento impianti esistenti e nuovi Scuola Materna di Pietole di Virgilio 

(MN) 
Importo  € 7.650,00 
Committente  Comune di Virgilio (MN) 

Progetto Esecutivo  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2005   Lavori di ristrutturazione ex scuola materna in Castelbelforte (2° stralcio) per 

la realizzazione di un centro polivalente. 
Importo  € 40.000,00 
Committente  Studio tecnico Dott. Arch. Biancamaria Ferrari (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2005    Manutenzione straordinaria Salone Mantegnesco nell’ex Convento di San 

Francesco (Aula Magna) 
Importo lavori € 44.829,00 
Committente  Fondazione Università di Mantova 
   Progetto Esecutivo, Direzione Lavori 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2006   Collaudo nuova scuola materna “Cerese ovest” Virgilio (MN) 
Importo   
Committente  Ezio Ing. Bizzo  

Collaudo elettrico  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Scuola materna di Barbasso ampliamento di 1 aula Roncoferraro (MN) 
Importo  € 7.000,00 
Committente  Comune di Roncoferraro (MN) 

Progetto Esecutivo  
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2006   Lavori di riadattamento scuola materna di Villa Garibaldi Roncoferraro (MN) 
Importo  € 14.500,00 
Committente  Comune di Roncoferraro (MN) 

Progetto Esecutivo  
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 11 di 79  

 

 

2006   Adeguamento impianti scuola materna di Rivalta S/Mincio locali esistenti (MN) 
Importo  € 6.500,00 
Committente  Belfanti Luca Impianti Elettrici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2006   Costruzione nuova scuola media Mezzano inferiore Mezzani (PR) 
Importo  € 92.500,00 
Committente  Arch Belli Pierdomenico 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo – D.L. 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2006   Costruzione nuovo Micronido e Centro Servizi 
Importo  € 42.000,00 
Committente  Comune di Migliaro (FE) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Impianto FM-LL-VARIE ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare di 

Vicofertile (PR) – I° Stralcio (aule nuove) 
Importo  € 155.000,00 
Committente  Studio VUEMME 
Committente finale Comune di Parma settore lavori pubblici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2008   Impianto FM-LL-VARIE ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare di 

Vicofertile (PR) – II° Stralcio (palestra – spogliatoi - sala polivalente) 
Importo  € 120.000,00 
Committente  Studio VUEMME 
Committente finale Comune di Parma settore lavori pubblici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2008   Impianto FM-LL-VARIE ampliamento scuola per l’infanzia G. Farinelli di 

Governolo Roncoferraro (MN) 
Importo  € 23.603,48 
Committente  Arch Donzellini Enzo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Impianto FM-LL-VARIE adeguamento alle norme antincendio di edificio adibito 

a scuola elementare a Ostiglia (MN) 
Importo  € 209.988,41 (Relativo impianto elettrico, opere in collaborazione) 
Committente finale Amministrazione comunale di Ostiglia (MN) 
Collaborazione  Eseguita collaborazione per conto Renato Ing. Borrini 

Progetto Esecutivo 
Firma   Renato Ing. Borrini 
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2010   Impianti elettrici nuovo asilo nido comunale Montanaso Lombardo (LO) 
Importo  € 42.000,00 
Committente  Comune di Montanaso Lombardo (LO) 

Progetto Definitivo - Esecutivo  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Impianto FM-LL-VARIE ampliamento della scuola primaria e secondaria 

struttura polo scolastico di Buscoldo di Curtatone (MN) 
Importo  € 132.000,00 (Relativo impianto elettrico, opere in collaborazione) 
Committente finale Amministrazione comunale di Curtatone (MN) 
Collaborazione  Eseguita collaborazione per conto Studio Squassabia 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Pietro Ing. Squassabia 
 
 
2010   Impianto FM-LL-VARIE ristrutturazione ed ampliamento scuola elementare di 

Vicofertile (PR) – III° Stralcio (aule storiche) 
Importo  € 85.000,00 
Committente  Studio VUEMME 
Committente finale Comune di Parma settore lavori pubblici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Impianto FM-LL-VARIE restauro ed adeguamento sismico della scuola primaria 

- comune di Moglia (MN) 
Importo  € 258.010,28 
Committente  Comune di Moglia 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2013   Impianto FM-LL-VARIE - scuola primaria 1° lotto ampliamento (stralcio mensa) 

comune di Motteggiana (MN) 
Importo  € 23.948,13 
Committente  Amministrazione Comunale di Motteggiana 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014   Ampliamento scuola primaria di Levata – comune di Curtatone (MN) 
Importo  € 87.928,75 
Committente  Eco Costruzioni srl 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2015   Rifacimento e ripristino impianti elettrici Scuola per l’Europa di Parma 
Importo  € 56.445,00 
Committente  Global Service Parma 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2015   Adeguamento impianti elettrici e impianto rivelazione incendio asili nido 

(Acquerello - Bolle di Sapone – Bruco Verde - Fiocco di Neve – Margherita – 
Pifferaio Magico – Le Nuvole – Mappamondo – Gomitolo – Scarabocchio 
Zucchero Filato – Cappuccetto Rosso) e scuola materne (Abracadabra) di 
Parma 

Importo  € 228.432,56 
Committente  Applicad srl 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2015   Nuova scuola elementare (primaria) I° Lotto – comune di Motteggiana (MN) 
Importo  € 108.584,62 
Committente              Comune di Motteggiana 

Progetto Definitivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2015   Interventi per la realizzazione di un’area di ambulatori chirurgici dedicati ad 

attività caratteristiche delle branche odontoiatriche presso la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia – Università degli Studi di Parma 

Importo  € 68.738,63 
Committente  Applicad srl 
Committente finale Università degli Studi di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016   Nuovo sistema di allarme vocale per scopi di emergenza e comunicazione 

scuola primaria e secondaria Puccini in Parma 
Importo  € 50.094,61 
Committente  Applicad srl 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016   FUM – Ristrutturazione edilizia edificio Ex G.I.L. per insediamento Collegio 

Univermantova 
Importo  € 706.119,80 
Committente  Studio di Architettura Gianni Girelli 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Nuova Aula Magna da realizzarsi nel comune di San Felice sul Panaro (MO) in 

Via R.L. Montalcini, nell’ambito dell’intervento denominato lotto n.4 degli 
EPTIII rientrante negli interventi di ricostruzione post terremoto del 2012 a cura 
della Regione Emilia Romagna 

Importo  € 670.837,86 
Committente  Applicad srl 
Committente finale Regione Emilia Romagna 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2016   Manutenzione straordinaria e messa a norma delle aule Ferrari ed A1 presso 

l’edificio ex-scientifici, all’interno della Mastercampus Oltretorrente – 
Università degli Studi di Parma 

Importo  € 20.432,49 
Committente  Arch. Lusardi Marco 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianti elettrici interventi per la riqualificazione edificio sede del dipartimento 

di Economia del plesso di via Kennedy – Campus dell’Oltre Torrente – 
Università degli Studi di Parma 

Importo  € 50.768,72 
Committente  Università degli Studi di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianti elettrici interventi per la riqualificazione edificio sede del dipartimento 

di Matematica destinato alla Facoltà di Lettere e Filosofia del plesso di via 
Kennedy – Campus dell’Oltre Torrente – Università degli Studi di Parma 

Importo  € 295.507,38 
Committente  Università degli Studi di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici conseguenti ad interventi di miglioramento sismico ed 

energetico scuola materna Sole Luna di Parma 
Importo  € 51.453,63 
Committente  Parma Infrastrutture spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici conseguenti ad interventi di miglioramento sismico ed 

energetico nido d’infanzia Le Nuvole di Parma 
Importo  € 51.218,51 
Committente  Parma Infrastrutture spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici conseguenti ad interventi di miglioramento sismico ed 

energetico scuola elementare e medie Einaudi Toscanini di Parma 
Importo  € 50.940,83 
Committente  Parma Infrastrutture spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2018   Riqualificazione energetica scuola primaria Collodi di Fidenza (PR) 
Importo  € 76.696,38 
Committente  Ingegneria 273K 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2019   Interventi di adeguamento normativo e di prevenzione incendi scuola 

secondaria di 1° grado in Lesignano De Bagni (PR) 
Importo  € 30.000,00 
Committente  Comune di Lesignano De Bagni 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Illuminazioni pubbliche: 
 

 
2004 Collaudo impianto di illuminazione pubblica comunale nelle vie Loria, 

completamento Via Tamassia e passaggio pedonale in fregio alla ferrovia 
MN/MO 

Committente  Comune di Mantova 
Collaudo 

Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2004 Impianto illuminazione pubblica Lottizzazione Giardino 2 Roncoferraro (MN) 
Importo  € 70.640,87 
Committente  Comune di Roncoferraro 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2004 Impianto di illuminazione pubblica Lottizzazione Corte Grande Roncoferraro 

(MN) 
Importo  € 103.107,54 
Committente  Faccioli Impianti s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2005   Impianto di illuminazione pubblica impianto alimentazione luminarie di via 

Garibaldi Solferino (MN) 
Importo  € 17.181,20 
Committente  Studio Archiplan 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2005   Consolidamento, messa in sicurezza, recupero e sistema di fluizione leggera 

del manufatto seicentesco della Conca e del sostegno idraulico ex alveo 
Mincio in Governolo 

Importo  € 40.822,60 
Committente  Comune di Roncoferraro 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2005   Illuminazione esterna Piazza Di Vittorio Moglia (MN) 
Importo  € 25.172,3 
Committente  Studio Archiplan 

Progetto Preliminare - Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2006    Collaudo impianto di illuminazione pubblica viale Gorizia - Mantova 
Committente  Comune di Mantova 
 Collaudo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Illuminazione pubblica via Nuvolari in Roncoferraro 
Importo  € 40.000,00 
Committente  Comune di Roncoferraro (MN) 

progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2007 - 2008  Illuminazione pubblica Piazza e via Ossario Solferino (MN) 
Importo  € 40.083,65 
Committente  Studio Archiplan 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Progetto di riqualificazione ecosostenibile del percorso commerciale dal 

Centro Storico a Piazza Mazzini (MN) 
Importo  € 99.750,00 
Committente  Arch. Giovanni Bergamaschi 

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, D.L. 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Illuminazione pubblica riqualificazione Via Meucci comune di Marmirolo (MN) 
Importo  € 32.202,92 
Committente  Studio Archiplan 
Committente finale Comune di Marmirolo (MN) 

Progetto Preliminare - Definitivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Illuminazione pubblica Bretella di collegamento tra Casello Autostradale 

Mantova Nord e il comparto produttivo "Valdaro" Lotto 1B 
Importo  € 47.600,71 
Committente  Valdaro spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Piano regolatore illuminazione comunale comune di Gonzaga (MN) 
Punti luce  1800 
Committente  Comune di Gonzaga (MN) 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2008   Interventi di adeguamento e riqualificazione impianti di illuminazione pubblica 

Cà Vecchia – Cà di Mezzo – Bastia comune di Sustinente (MN) 
Importo  € 53.290,00 
Committente  Comune di Sustinente (MN) 

Progetto Definitivo per ottenimento finanziamento “Opera Finanziata”; - 
Progetto Esecutivo; 

Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Adeguamento ed integrazione dell’impianto di illuminazione pubblica inerente 

i lavori di riqualificazione funzionale della piazza Martiri di Belfiore in villa 
Garibaldi 

Importo  € 21.995,00 
Committente  Comune di Roncoferraro (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2008   Impianto di segnalazione incroci siti nel territorio comunale tramite corpi 

illuminanti funzionanti ad energia solare fotovoltaica 
Importo  € 21.682,50 
Committente  Comune di Castelbelforte (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2009   Impianti di Illuminazione pubblica Piano Attuativo P.A.3.6 TE BRUNETTI - 

Nuovo Ospedale 
Importo  € 664.258,59 
Committente  Società Pitentino srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2009   “Un cielo di Stelle per Gonzaga” ristrutturazione degli impianti di illuminazione 

pubblica degli assi viari storici del capoluogo (MN) 
Importo  € 309.000,00 
Committente  Comune di Gonzaga (MN) 
Collaborazione  Eseguita collaborazione con Studio Archiplan 

Progetto Definitivo per ottenimento finanziamento “Opera Finanziata”; 
Progetto Esecutivo; 

Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2009   Impianti di illuminazione pubblica nuova lottizzazione San Polo di Torrile (PR) 
Importo  € 217.419,87 
Committente  Arch. Belli Pierdomenico 

Progetto Esecutivo 
Firma Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2010   Consulenza illuminotecnica raffronto corpi illuminanti a LED per sostituzione 

HME 125W in dieci ambiti (MN) 
Importo  € 120.250,00 
Committente  Comune di Solferino (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Illuminazione pubblica Lottizzazione "P.L. Cavriani-Cavalli" San Giorgio (MN) 
Importo  € 44.138,65 
Committente  FIN S. Giorgio s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Illuminazione pubblica intervento di riqualificazione via Rippa Marmirolo (MN) 
Importo  € 49.736,22 
Committente  Studio Archiplan 
Committente finale Comune di Marmirolo (MN) 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Illuminazione pubblica da realizzare presso la nuova lottizzazione di Via Martiri 

della Liberazione presso il Comune di Vicofertile (PR) 
Importo  € 87.833,44 
Committente  Applicad s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011   Illuminazione pubblica P.I.I. "EDERA" sita in Levata di Curtatone (MN) 
Importo  € 730.746,39 
Committente  Capiluppi Enzo srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011   Riqualificazione illuminazione pubblica piazza G. Finzi, località Canicossa, 

Marcaria (MN) 
Importo  € 92.395,00 
Committente  Amministrazione comunale di Marcaria 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011   Riqualificazione e sistemazione dell’area limitrofa al parcheggio di via Papa 

Giovanni II Sustinente (MN) 
Importo  € 22.420,58 
Committente  Comune di Sustinente 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2012   Piano regolatore illuminazione comunale comune di Curtatone (MN) 
Importo  € 2.500.000,00 circa 
Committente  Comune di Curtatone 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2013   Illuminazione pubblica intervento di riqualificazione via Tasselli in Marmirolo 

(MN) 
Importo  € 20.775,00 
Committente  Arch. Nardi Mauro – Studio Progetto Tre 

Progetto Preliminare - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2013   Completamento e variante di assestamento finale alle opere di urbanizzazione 

del Piano di Lottizzazione “P.L. 13b” in Bagnolo San Vito (MN) 
Importo  € 125.194,69 
Committente  Polaris Studio Associato 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014   Illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di 

messa in sicurezza sugli impianti comunali comune Fornovo di Taro (PR) 
Importo  € 563.956,69 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Illuminazione pubblica e realizzazione di interventi di efficienza energetica e di 

messa in sicurezza sugli impianti comunali di Solignano (PR) 
Importo  € 159.281,50 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Piano regolatore illuminazione comunale Fornovo di Taro e Solignano (PR) 
Punti luce  1.061 Fornovo di Taro 
   422 Solignano 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Gestione impianti di illuminazione pubblica, comune di Felino (PR) 
Importo  € 477.728,48 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 21 di 79  

 

 

 
2014   Riqualificazione energetica e miglioramento dell’efficacia della rete di 

illuminazione pubblica, comune di Montecchio Emilia (RE) 
Importo  € 1.150.000,00 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Gestione impianti di illuminazione pubblica, comune di Collecchio (PR) 
Importo  € 591.158,70 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Progetto di costruzione della Nuova Piazza di Lunetta - Intervento 2.05 

Contratto di quartiere II - Mantova 
Importo  € 87.982,36 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014   Impianto elettrico ambito di trasformazione urbanizzazione primaria “PII 

Cerese Ovest” in Borgo Virgilio (MN) 
Importo  € 586.861,75 
Committente  Gestinvest s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforici, comune di 

Castelnuovo Rangone (MO) 
Importo  € 1.077.549,74 
Committente  CPL CONCORDIA Soc. Coop. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianti elettrici piano attuativo “4.4 Ghisiolo – Comparto Est” in Mantova 
Importo  € 204.297,75 
Committente  GHISIOLO srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianti illuminazione campo di gioco di calcio agonistico provinciale  
   e Giardini di Via Bianchi 
Importo  € 130.000,00 
Committente  Comune di Suzzara 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 22 di 79  

 

 

 
2016   Impianti elettrici edificio comunale 
   Ristrutturazione dell’edificio comunale denominato “Ex Casa del Popolo” con 

intervento di miglioramento sismico – primo stralcio  
Importo  €134.453,84  
Committente  Comune di Bastiglia  

Progetto Definitivo – Esecutivo –  
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2017:   Impianti elettrici giardini di Castel d’Ario 
   Rifacimento dei giardini pubblici di piazza Castello – primo lotto  
Importo  € 94.923,68  
Committente  Arch. Elena Bellini  

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2018   Riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione 

pubblica comune di Sorgà (VR) 
Importo  € 247.032,00 
Committente  Ing. Milani Massimo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2018   Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dorsale Isola di 

Albarella (RO) 
Importo  € 225.269,90 
Committente  Associazione Comunione Isola di Albarella 

Progetto Definitivo – Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dorsale Isola di 

Albarella (RO) – II° Stralcio 
Importo  € 227.106,00 
Committente  Associazione Comunione Isola di Albarella 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica lotto 1 e lotto 2 (Piazza 

Castello e Piazza Sordello) – Centro Storico di Mantova 
Importo  € 1.000.000,00 
Committente  TEA Rete Luce srl 

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2019   Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica Corso Vittorio 

Emanuele II di Mantova 
Importo  € 177.521,29 
Committente  TEA Rete Luce srl 

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Riqualificazione degli impianti Piazza Leon Battista Alberti di Mantova 
Importo  € 27.093,27 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Relamping sistema di pubblica illuminazione comunale unione comparti Lotto 

3 (Q09-Q10-Q11) comune di Salara (RO) 
Importo  € 93,004,33 
Committente  Comune di Salara 

Progetto Definitivo/Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2019   Efficientamento energetico e sviluppo territoriale illuminazione pubblica 

comune di San Giovanni del Dosso (MN) 
Importo  € 37.000,00 
Committente  Comune di San Giovanni del Dosso 

Progetto Esecutivo – Direzione lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2020   Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dorsale Isola di 

Albarella (RO) – III° Stralcio 
Importo  € 106.858,05 
Committente  Associazione Comunione Isola di Albarella 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2020   Illuminazione pubblica ciclabile e parcheggio in Noceto (PR) 
Importo  € 21.219,46 
Committente  Dallpack srl – Progecos srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2020   Riqualificazione ambientale per la fruizione pubblica degli spazi esterni del 

castello di Castiglione delle Stiviere (MN) 
Importo  € 70.291,06 
Committente  Studio Polaris srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Impianti elettrici civili: 
 

2004   Nuovi impianti elettrici complesso residenziale n°2 Torri – 72 alloggi, negozi 
lottizzazione esterna di Mantova quartiere Lunetta 

Importo  € 350.375,35 
Committente  Zenaro Investimenti srl 

Progetto Preliminare, Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2004   Adeguamento impianti esistenti e nuovi impianti elettrici abitazione civile > 

400 mq 
Importo  € 100.000,00 
Committente  Nuova Pansac 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2008   Impianti FM-LL-VARIE abitazione civile sig. Lodi Rizzini in Lazzise (VR) 
Importo  € 209.113,30 
Committente  SE FI s.r.l. 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Impianto elettrico abitazione monofamiliare sig. Dodi Andrea in Cerese di 

Virgilio (MN) 
Importo  € 139.191,90 
Committente  Dott. Dodi Andrea 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2011   Appalto 525 – Progetto di demolizione di 2 edifici residenziali per complessivi 

32 alloggi e nuova costruzione di edificio residenziale per complessivi 24 
alloggi in via Loria 1 e 3 Mantova 

Importo  € 275.273,67 
Committente  A.L.E.R. Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2012   Impianti FM-LL-VARIE abitazione unifamiliare sig. Caraffini Luca in Cappelletta 

di Virgilio (MN) 
Importo  € 117.821,51 
Committente  Sig. Caraffini Luca 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2013   Impianti elettrico con gestione domotica Bus ristrutturazione locali da adibire 

a civile abitazione in località Iggio provincia di Parma 
Importo  € 42.906,21 
Committente  B.S.F. s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Impianti FM-LL-VARIE abitazione civile di nuova costruzione sig. Rubes Nicola 

in Asola (MN) 
Importo  € 195.104,61 
Committente  Sig. Rubes Nicola 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2013   Impianti FM-LL-VARIE abitazione civile di nuova Arch. Pastorio Luciano in 

Canneto sull’Oglio (MN) 
Importo  € 39.907,32 
Committente  Arch. Luciano Pastorio 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014   Ripristino impianti elettrici e speciali successivamente ad incendio abitazione 

padronale Marcegaglia in Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
Importo  € 122.750,34 
Committente  Sig. Marcegaglia Antonio 

Ripristino stato di fatto 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014   Opere di adeguamento impianti esistenti per la contabilizzazione dei consumi 

termici palazzine site nel quartiere Lunetta in Mantova 
Importo  € 375.846,34 
Committente  A.L.E.R. Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianti elettrici e speciali abitazione civile sig. Sarzi in Castiglione delle 

Stiviere (MN) 
Importo  € 685.424,22 
Committente  Andrea Zangani Group spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2015   Impianti elettrici e speciali abitazione unifamiliare sig.ri Farina in loc. Viadana, 

Calvisano (BS) 
Importo  € 182.223,83 
Committente  AREA PROGETTI Consulting Engineering srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2016   Impianti elettrici e speciali abitazione civile sig. Peraro in San Martino 

dall’Argine (MN) 
Importo  € 173.987,46 
Committente  Sig. Peraro Alessandro 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2017   Impianti elettrici edificio quadrifamiliare sito in Strada Sant’Eurosia - Parma 
Importo  € 84.520,97 
Committente  Priade Costruzioni srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianti elettrici autorimessa, servizi comuni e vani scale complesso 

residenziale (n° 2 palazzine edifici 1-2 lotto VII) sito in via Chiavari - Parma 
Importo  € 157.693,94 
Committente  Galloni Costruzioni s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianti elettrici condominio composto da n°13 unità sito in Strade Farnese - 

Parma 
Importo  € 249.925,90 
Committente  Marella s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianto di illuminazione area esterna Villa Marcegaglia, Isola di Albarella (RO) 
Importo  € 29.945,65 
Committente  Albarella srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2017   Impianti elettrici condominio composto da n°4 unità sito in San Benedetto – 

Desenzano del Garda (BS) 
Importo  € 138.844,59 
Committente  Marella s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2017   Impianti elettrici nuova unità abitativa denominata Villa Pavesi sita in Parma 
Importo  € 39.051,07 
Committente  ISI Ingegneria Ambiente Studio Associato 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici edificio unifamiliare denominato Villa Bettuzzi sito in Parma 
Importo  € 54.989,94 
Committente  Bragazzi Paolo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici edificio residenziale sig.ri Comini-Tegazzini sito in Desenzano 

del Garda (BS) 
Importo  € 74.041,41 
Committente  Geom. Biggi Paolo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018   Impianti elettrici e speciali Villa Unifamiliare R.G. in comune di Rezzato (BS) 
Importo  € 435.000,00 
Committente  Andrea Zangani Group 

Progetto Preliminare - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Impianti elettrici e speciali edificio residenziale sig.ri Sozzi-dell’Abate sito in 

Parma 
Importo  € 107.299,46 
Committente  BF engineering S.a.s. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2019   Impianti elettrici e speciali villa unifamiliare sita in Forte dei Marmi (LU) 
Importo  € 127.762,12 
Committente  C.G. House srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2019   Impianti elettrici autorimessa, servizi comuni e vani scale complesso 

residenziale (n° 2 palazzine edifici 3-4 lotto VII) sito in via Chiavari - Parma 
Importo  € 236.590,42 
Committente  Galloni Costruzioni s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2019   Impianti elettrici e speciali nuova abitazione sig.ri Barozzi-Buganza nel 

comune di Carovigno (BR) 
Importo  € 108.085,12 
Committente  Sig. Mario Barozzi e sig.ra Elena Buganza 

Progetto Esecutivo – Direzione lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2020   Impianti elettrici residence Arte & Gusto sito in Parma 
Importo  € 101.790,30 
Committente  Arch. Savi Ivano 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2020   Impianti elettrici autorimessa, servizi comuni, vani scale complesso 

residenziale e commerciale-direzionale sito in via Dei Mille - Parma 
Importo  € 335.504,56 
Committente  Galloni Costruzioni s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2020   Impianti elettrici nuova lottizzazione residenziale sito in località Vigheffio - 

Parma 
Importo  € 197.145,56 
Committente  Galloni Costruzioni s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2020   Impianti elettrici edificio trifamiliare lotto C26 sito in Sorbolo (PR) 
Importo  € 57.078,98 
Committente  Marella s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti elettrici terziario in genere: 
 
2004   Adeguamento impianti esistenti e nuovo ristorante 
Importo  € 90.000,00 
Committente  Soc. Corte Canova 

Progetto Esecutivo - Direzione Lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Nuovi impianti centro direzionale e commerciale di Levata di Curtatone (MN) 
Importo  € 148.113,82 
Committente  Amin s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2007   Impianti elettrici agenzia 16 Cariparma Credit Agricole di via San Leonardo 

Parma 
Committente  Vignali e Manici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2007   Controlli periodi Banca d’Italia di Mantova 
Committente  RCC Impianti 

Certificati di collaudo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Nuovi impianti presso area EX APAM, intervento residenziale e direzionale 

commerciale 
Importo  € 670.165,08 
Committente  Soc. CGS srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Impianti FM-LL-VARIE nuova sistemazione ingresso Fabbricadigitale in 

Casalmaggiore (CR) 
Importo  € 110.064,67 
Committente  Fabbricadigitale s.r.l. 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2009   Nuovi impianti elettrici a servizio delle utenze privilegiate (quadro ups 3) 

Cariparma Credit Agricole di via Università Parma 
Committente  Vignali e Manici 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2009   Impianti FM-LL-VARIE presso locali ad uso uffici in Torino 
Importo  € 172.514,76 
Committente  Altea srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2009   Adeguamento e nuovi impianti ampliamento uffici stabilimento di Pizzolese 

(PR) 
Importo  € 135.220,35 
Committente  Pali Italia s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2009   Potenziamento illuminazione esterna zone di circolazione automezzi deposito 

autofiloviario “1°Maggio” di Parma 
Importo  € 39.197,70 
Committente  Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a. 

Progetto Esecutivo – Direzione Lavori 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2009   Impianti FM-LL-VARIE uffici sede CAEM località Boschetto, Curtatone (MN) 
Importo  € 88.000,00 
Committente  Studio Associato Archiplan 

Progetto Preliminare, Progetto esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Impianti FM-LL-VARIE struttura direzionale ditta GARDA-RE s.p.a. di Verona 
Importo  € 1.307.000,00 
Committente finale GARDA-RE s.p.a. 
Collaborazione  Eseguita collaborazione per conto Renato Ing. Borrini 

Progetto Preliminare 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Adeguamento e realizzazione di nuovi impianti elettrici presso uffici sede 

ACER comune di Parma 
Importo  € 41.219,71 
Committente  ACER Azienda Casa Emilia-Romagna 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010   Progettazione impianti elettrici Palazzina Uffici stazione di Genova 
Importo   
Committente  Elemek impianti S.r.l. 

Assistenza alla realizzazione degli impianti 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2011   Edificio adibito ad uso uffici comune di Parma 
Importo  € 121.790,17 
Committente  Applicad 
Committente finale IT CITY s.p.a. 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Progettazione impianti elettrici nuova sede Ristorante Pizzeria “Le Coccole”, 

comune di Parma 
Importo  € 180.363,26 
Committente  Applicad s.r.l. 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Adeguamento impianti elettrici depositi autorimesse varie site nei comuni di 

Bardi, Bedonia, Bore, Busseto, Calestano, Corniglio, Felino, Medesano, 
Mezzani, Roccabianca, Traversetolo, provincia di Parma 

Importo  €  
Committente  Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Adeguamento impianti elettrici palazzine uffici e servizi presso il deposito Tep 

di Via Taro comune di Parma 
Importo  € 20.497,55 
Committente  Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Impianto FM-LL-VARIE uffici punto ENEL di via Bertani a Mantova 
Importo  € 63.700,59 
Committente  Fingest spa 

Progetto Esecutivo – As-built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Adeguamento impianti elettrici zona carrozzeria, officina e magazzino presso 

deposito “1°Maggio” di Via Taro comune di Parma 
Importo  € 341.676,00 
Committente  Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2014   Impianto di illuminazione LED zona pensiline e passaggi pedonali / box 

Stazione Autocorriere Terminal Extraurbano comune di Parma 
Importo  € 99.923,13 
Committente  Società per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Adeguamento normativo e contenimento energetico impianti di illuminazione 

zona pensiline e aree di transito deposito “1°Maggio” di Via Taro comune di 
Parma 

Importo  € 83.428,37 
Committente  TEP s.p.a. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Impianti elettrici di emergenza intesi come rilevazione incendi, messaggistica 

per evacuazione e illuminazione di emergenza Garden Center Valle dei Fiori, 
comune di Mantova 

Importo  € 153.965,84 
Committente  Valle dei Fiori di Orlandelli Ugo  
   Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Lavori di manutenzione straordinaria di “Palazzo Sistema” e “Palazzo Pirelli” 

in Milano, facenti parte del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia 
Importo  € 1.187.458,80 
Committente  Regione Lombardia 

Progetto Definitivo - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2015   Lavori di upgrade del potabilizzatore di via Casteldario in Bigarello (MN) della 

Società Tea Acque spa 
Importo  € 290.023,29 
Committente  TEA spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianti elettrici a servizio di 4 cabine remi e installazione gruppi elettrogeni di 

emergenza in Porto Mantovano - Suzzara – Bozzolo e San Benedetto (MN) 
Importo  € 51.347, 79 
Committente  TEA spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2015   Lavori di revamping del depuratore in Suzzara (MN) della Società Tea Acque 

spa 
Importo  € 814.184,81 
Committente  TEA spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Sostituzione cella MT ai sensi CEI 0-16 in Ponti sul Mincio (MN) della Società 

Tea Acque spa 
Importo  € 12.332,46 
Committente  SIME srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianti elettrici complesso commerciale-direzionale sito in via Emilia Ovest 

45, comune di Parma denominato ex Tritone 
Importo  € 213.120,36 
Committente  Arch. Savi Ivano – Arch. Ceci Fabio 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016   Lavori di upgrade del depuratore di Porto Mantovano “Favorita” della Società 

Tea Acque srl 
Importo  € 410.419,98 
Committente  TEA spa 

Progetto preliminare - Progetto Definitivo/Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016 Impianti elettrici per adeguamento cabina MT/BT in Cogozzo di Viadana (MN), a 

servizio del depuratore della Società Tea Acque srl 
Importo  € 24.567,71 
Committente  TEA ACQUE srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016 Sostituzione cella MT ai sensi CEI 0-16 in Riva di Suzzara (MN) della Società 

Tea Acque spa 
Importo  €  
Committente  SIME srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2018 Impianti elettrici per adeguamento depuratore in località Brusatasso di 

Suzzara (MN) della Società Tea Acque srl 
Importo  € 201.301,11 
Committente  TEA ACQUE srl 

Progetto Definitivo-Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020 Posa nuovo gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto di depurazione in 

Castiglione delle Stiviere (MN) 
Importo  € 59.846,29 
Committente  AQA Mantova srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020 Posa nuovo gruppo elettrogeno a servizio dell’impianto di depurazione in San 

Benedetto Po (MN) 
Importo  € 35.840,40 
Committente  TEA ACQUE srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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Impianti elettrici ambienti religiosi (chiese-cimiteri-case vacanza): 
 
2005   Cimitero di Ospitaletto 1°lotto, 1°stralcio, comune di Castellucchio (MN) 
Importo  € 15.448,97 
Committente  Comune di Castellucchio (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Adeguamento impianti e nuovi cimitero comunale di Castellucchio (MN) 
Importo  € 17.999,04 
Committente  Comune di Castellucchio (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Nuovi impianti elettrici Oratorio Parrocchia di Noceto (PR) 
Importo  € 65.000,00 
Committente  Parrocchia di Noceto 

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2008   Adeguamento e parziale realizzazione di nuovi impianti elettrici chiesa 

succursale Gesù Buon Pastore in località Lunetta di Mantova 
Importo  €  
Committente  Baronimpianti srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2009   Ristrutturazione impianto elettrico seminario vescovile ala ovest Centro 

Pastorale Diocesano di Mantova 
Importo  € 96.402,54 
Committente  Mani ing. Alberto 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Riqualificazione impianto elettrico e distribuzione generale Curia Vescovile di 

Mantova 
Importo  € 65.994,61 
Committente  Diocesi di Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2011   Impianti FM-LL-VARIE piano terra e piano primo oratorio Parrocchia dei Santi 

Vigilio e Donato in località Rivalta sul Mincio di Rodigo (MN) 
Importo  € 18.919,50 
Committente  Parrocchia dei SS. Vigilio e Donato 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011   1° Lotto ampliamento Cimitero Comunale di Castellucchio (MN) 
Importo  € 22.000,00 
Committente  Comune di Castellucchio (MN) 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2012   Adeguamento normativo impianto FM-LL-VARIE casa vacanza diocesana 

“Casa Palus” comune Auronzo di Cadore (BL) 
Importo  € 49.791,42 
Committente  Diocesi di Mantova 

Progetto Preliminare – Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2012   Impianto FM-LL-VARIE Parrocchia Della Beata Maria Vergine di Lourdes in 

località Cambio di Villadose (RO) 
Importo  €  
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2013   Impianto FM-LL-VARIE Parrocchia di Cadè in loc. Cadè di Roncoferarro (MN) 
Importo  € 6.715,77 
Committente  Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo Apostoli 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2013   Impianto FM-LL-VARIE chiesa Annunciazione Beata Vergine Maria in 

Roverbella (MN) 
Importo  € 34.000,00 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2013   Impianto FM-LL-VARIE chiesa San Martino Vescovo in località Canedole di 

Roverbella (MN) 
Importo  €  
Committente  Modus srl 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2014   Impianto FM-LL-VARIE chiesa in località Cisano di Bardolino (VR) 
Importo  € 48.000,00 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Impianto FM-LL-VARIE chiesa SS Nome di Maria in località Villanova 

Maiardina, San Giorgio di Mantova 
Importo  € 7.967,49 
Committente  IEC Cenzato 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Impianto elettrico Santuario della Beata Vergine Maria delle Grazie in località 

Grazie di Curtatone (MN) 
Importo  € 40.844,63 
Committente  Diocesi di Mantova 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Adeguamento normativo e nuova illuminazione chiesa di San Cataldo Vescovo 

in località di San Cataldo di Borgo Virgilio (MN) 
Importo  € 11.186,95 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianto FM-LL-VARIE chiesa SS. Pietro e Paolo Apostoli in Sermide (MN) 
Importo  € 57.927,76 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianto elettrico chiesa, sacrestia, corpo centrale e biblioteca Parrocchia 

Urbana Conversione di San Paolo in Campo Marzio di Verona 
Importo  € 12.797,14 
Committente  Parrocchia Urbana Conversione di San Paolo in c.m. 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2015   Impianto elettrico chiesa San Fiorentino in località Nuvolato di Quistello (MN) 
Importo  € 32.470,31 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2015   Impianti elettrici servizi cimiteriali per i cimiteri di Brusatasso - Riva - San 

Prospero - Sailetto - Tabellano - Suzzara nel comune di Suzzara (MN) 
Importo  € 155.060,90 
Committente  TEA spa 

Progetto esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Interventi di ristrutturazione e recupero funzionale chiesa parrocchiale “San 

Giovanni Battista” di Moglia (MN) a seguito degli eventi sismici del maggio 
2012 

Importo  € 88.425,79 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianto FM-LL-VARIE Duomo Parrocchia Natività di Maria Bondeno in 

Bondeno (FE) 
Importo  € 1.533,85 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianto FM-LL-VARIE chiesa San Luigi Gonzaga in Mantova 
Importo  € 2.656,04 
Committente  Modus srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianto elettrico interventi di restauro e consolidamento sismico volti al 

ripristino dell’agibilità della chiesa di San Paolo Primo Eremita in località 
Portiolo di San Benedetto Po (MN) 

Importo  € 32.252,87 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Impianto elettrico interventi di restauro e consolidamento sismico volti al 

ripristino dell’agibilità della chiesa San Michele Arcangelo in località 
Brusatasso di Suzzara (MN) 

Importo  € 53.045,76 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Preliminare - Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2017   Impianti elettrici interventi di adeguamento normativo e ripristino illuminazione 

degli ambienti interni (I° lotto zona altare e locali adiacenti, II° lotto navata 
centrale e delle cappelle laterali) della chieda di Sant’Urbano (PD) 

Importo  € 54.843,20 
Committente  Parrocchia di Sant’Urbano 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2017   Impianti elettrici interventi di adeguamento normativo e ripristino illuminazione 

degli ambienti interni della chieda di Sant’Ulderico, località Castelrotto, 
comune di San Pietro in Cariano (VR) 

Importo  € 56.230,58 
Committente  Parrocchia di Sant’Ulderico 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2018   Riqualificazione illuminotecnica e adeguamento normativo impianto elettrico 

chieda “Della Assunzione della Beata Vergine Maria”, comune di Carbonara di 
Po (MN) 

Importo  € 39.398,61 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2019   Intervento di ristrutturazione e recupero funzionale della chiesa parrocchiale 

“Natività della Beata Vergine Maria” in Quatrelle di Felonica (MN) 
Importo  € 21.237,12 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Definitivo - Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020   Ristrutturazione e illuminazione chiesa sussidiata di Santa Caterina in 

Mantova 
Importo  € 22.961,76 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020   Riqualificazione illuminotecnica e adeguamento normativo chiesa parrocchia 

di Formigosa in Mantova 
Importo  € 28.370,74 
Committente  S.E.E. srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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Impianti elettrici industriale: 

 
2006   FERCAM Padova – ampliamento immobile industriale con annessa palazzina 

uffici 
Importo  € 583.967,03 
Committente  Arch. Cordioli Roberto 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2007   Adeguamento impianti e nuovi Stabilimento La Fonte di Varano de Marchesi 

(PR) 
Importo  € 83.369,74 
Committente  Bragazzi Paolo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2008   Impianto FM-LL-VARIE cabina elettrica S/S-12 Raffineria IES di Mantova 
Importo  € 155.797,01 
Committente  SAI s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2008   Nuovi impianti mensa CIR comune di Curtatone (MN) 
Importo  € 70.000,00 
Committente  Arch. Massimo Ferrari 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2008   Nuovi impianti elettrici Capannoni e Uffici comune di Parma 
Importo  € 188.040,22 
Committente  2 G.M.P. s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010   Nuovi impianti elettrici ristrutturazione capannone artigianale ditta Castor s.r.l. 

comune di Castellucchio (MN) 
Importo  € 197.811,82 
Committente  Castor s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2011   Realizzazione di nuovo stabilimento OPEM spa, località Ugozzolo, comune di 

Parma 
Importo  € 2.812.637,67 
Committente  Applicad srl 
Committente finale Visuel Immobiliare srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Realizzazione di nuovo stabilimento GF Nuove Tecnologie, comune di Parma 
Importo  € 474.209,45 
Committente  GF Nuove Tecnologie 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Realizzazione di ampliamento capannone industriale adibito a lavorazione 

formaggio Abele Bertozzi s.p.a., comune di Collecchio (PR) 
Importo  € 382.542,47 
Committente  Applicad srl 
Committente finale Abele Bertozzi s.p.a. 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Impianto elettrico uffici e zona deposito in capannone adibito a carico/scarico 

merci in Castellucchio (MN) 
Importo  € 56.504,42 
Committente  Autotrasporti Rutilli Adolfo S.r.l. 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Impianto elettrico capannone adibito a deposito merci per spedizioni in Casale 

sul Sile (TV) 
Importo  € 61.535,14 
Committente  Fercam Finance spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2014   Impianto di segnalazione manuale di allarme antincendio stabilimento Gazoldo 

degli Ippoliti (corpo centrale di fabbrica, vecchia sede, capannoni 6-7, 
carpenteria e verniciatura) 

Importo  € 846.914,50 
Committente  Marcegaglia spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2015   Impianti elettrici deposito metalli Baruffi sito in Gazzuolo (MN) 
Importo  € 210.598,99 
Committente  Eredi Morselli Carlo di Morselli Luigi & C. snc 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2015   Impianti elettrici manutenzione straordinaria magazzino formaggi sito in loc. 

Bezze di Torrile (PR) 
Importo  € 157.630,13 
Committente  Boni spa 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2015   Impianti elettrici capannone-uffici e cabina di trasformazione sede GLaser sita 

in Parma 
Importo  €  
Committente  VAL.FE.R. srl 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016 Impianti elettrici adeguamento locali per produrre grattuggiato di Grana 

Padano in Casalmaggiore (CR) 
Importo  €  
Committente  Boni spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016 Impianti elettrici e cabina di trasformazione attività industriale per la 

produzione di pizze surgelate sita in Parma 
Importo  € 340.891,95 
Committente  VAL.FE.R. srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016 Impianti elettrici filiale FERCAM di Catania 
Importo  € 340.891,95 
Committente  E.P.S. srl – Arch. Cordioli Roberto 

Progetto Preliminare – Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016 Impianti elettrici e speciali nuovi uffici in Porto Mantovano (MN) 
Importo  € 650.000,00 
Committente  AKROS srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2016 Realizzazione impianti di illuminazione di emergenza tipo centralizzato da 

realizzarsi all’interno dello stabilimento in Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
Importo  €  
Committente  Marcegaglia spa 

 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2016 Nuovi impianti di illuminazione normale e di emergenza tunnel looper da 

realizzarsi all’interno dello stabilimento in Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
Importo  € 132.639,87 
Committente  Marcegaglia Carbon Steel spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2016 Impianti elettrici e speciali nuovi uffici in via Biagi, comune di Sorgà (VR) 
Importo  € 500.000,00 
Committente  Diamant Holding srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016 Impianti elettrici attività industriale (produzione pizze) sita in via Cerati - Parma 
Importo  € 340.891,95 
Committente  VAL.FE.R srl 

Progetto Preliminare - Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017 Impianti elettrici negozio – laboratorio – forno – magazzino – sala eventi e 

spogliatoi – servizi Panificio Boni in Sala Baganza (PR) 
Importo  € 169.826,06 
Committente  Panificio Boni Alberto 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017 Relamping illuminazione area esterna stabilimento in Gazoldo degli Ippoliti 

(MN) 
Importo  € 75.000,00 
Committente  Marcegaglia Carbon Steel spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2018 Nuovo impianto elettrico capannone destinato a reparto carpenteria, officina 

carroponti e manutenzione stabilimento in Forlì (FC) 
Importo  € 237.393,50 
Committente  Marcegaglia Specialties spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2018 Manutenzione straordinaria capannone industriale con annessa palazzina 

uffici FERCAM Carpiano (MI) 
Importo  € 409.014,50 
Committente  Fercam Real 

Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2018 Adeguamento (capannone 1) e nuovi (capannone 2) impianti elettrici P Service 

in Parma 
Importo  € 30.977,87 
Committente  P Service srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2019 Impianti elettrici e speciali magazzino ed uffici FERCAM Genova 
Importo  € 332.699,74 
Committente  Fercam Real 

Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2019 Impianti FM-LL-VARIE capannone industriale con palazzina uffici in Porto 

Mantovano (MN) 
Importo  € 2.450.000,00 
Committente  AKROS srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2019 Riqualificazione ed adeguamento normativo illuminazione interna, di 

emergenza ed esterna stabilimento di Lainate (MI) 
Importo  € 554.494,55 
Committente  Marcegaglia Carbon Steel spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2020 Impianto segnalazione manuale allarme incendio stabilimento di 

Casalmaggiore (CR) 
Importo  € 481.702,36 
Committente  Marcegaglia Carbon Steel spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2020 Riqualificazione ed adeguamento normativo illuminazione interna, di 

emergenza ed esterna stabilimento di Graffignana (LO) 
Importo  € 350.846,31 (opere ottenimento diri e CPI) 
   € 429.213,74 (opere miglioria) 
Committente  Marfin srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2020 Impianto FM-LL-VARIE capannone industriale con annessa palazzina uffici 

FERCAM Udine 
Importo  € 185.114,44 
Committente  Confbeton srl 

Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020 Impianto FM-LL-VARIE uffici FERCAM Rho (MI) 
Importo  € 349.279,26 
Committente  Arch. Cordioli Roberto 

Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2020 Nuovi impianti elettrici carrozzeria in Parma 
Importo  € 99.098,88 
Committente  Carrozzeria Auto Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 46 di 79  

 

 

 

Impianti elettrici strutture sportive: 
 
 
2004   Adeguamento e nuovi impianti Bocciofila Mantovana 
Importo  € 74.880,13 
Committente  Arch. Tartari Diego 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2005   Adeguamento impianti esistenti e nuovi impianti elettrici Stadio comunale 

Danilo Martelli 
Importo  € 294.061,43 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2005   Adeguamento impianti elettrici con installazione gruppo elettrogeno Stadio 

comunale Danilo Martelli  
Importo  € 98.000,00 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo e Direzione Lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Adeguamento normativo e ristrutturazione degli impianti elettrici cabina 

elettrica dello Stadio comunale “Danilo Martelli” 
Importo  € 60.000,00 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo e Direzione Lavori  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Nuova cabina elettrica di trasformazione Stadio Comunale Danilo Martelli di 

Mantova 
Importo  € 40.298,55 
Committente  Comune di Mantova 

Progetto Esecutivo e Direzione Lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Impianti elettrici nuovi spogliatoi denominati “grandi” da realizzarsi presso i 

campi di allenamento rugby nel centro sportivo di Moletolo, comune di Parma 
Importo  € 40.359,63 
Committente  Applicad srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2010   Impianti elettrici nuovi spogliatoi denominati “piccoli” da realizzarsi presso i 

campi di allenamento rugby nel centro sportivo di Moletolo, comune di Parma 
Importo  € 35.280,22 
Committente  Applicad srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2011   Adeguamento impianti elettrici palazzetto dello sport di Parma 
Importo  € 80.457,80 
Committente  Applicad 
Committente finale Parma Infrastrutture 

Rilievo stato attuale per adeguamento 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2012   Impianti elettrici presso impianto sportivo comunale "Tennisvela" sito in 

Torino 
Importo  € 215.459,22 
Committente  Studio Vuemme 
Committente finale Ingea spa 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014   Manutenzione straordinaria degli impianti elettrici dello Stadio comunale 

Danilo Martelli  
Importo  € 88.145,00 
Committente  Comune di Mantova 

Collaudo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2015   Impianto di illuminazione del campo di calcio agonistico provinciale PEEP 4 

Suzzara 
Importo  € 29.372,00 
Committente  Comune di Suzzara 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2016   Interventi manutentivi per ripristino bagni e spogliatoi dell’area spettacolare 

presso palasport “Bruno Raschi” di Parma 
Importo  € 26.941,41 
Committente  Buia Nereo srl 

Progetto esecutivo – As-Built 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2016   Sistema fisso automatico di rivelazione e segnalazione allarme incendio 

palasport “Bruno Raschi” di Parma 
Importo  € 82.650,04 
Committente  Applicad 
Committente finale Parma Infrastrutture spa 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2016   Impianti elettrici a servizio dei nuovi impianti meccanici da realizzare nelle 

palestre al piano quota -4.00m e impianti elettrici a servizio del tunnel di 
accesso al piano quota -4.00m presso palasport “Bruno Raschi” di Parma 

Importo  € 29.993,13 (palestre) 
   € 2.875,34 (tunnel) 
Committente  Applicad 
Committente finale Parma Infrastrutture spa 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Impianti elettrici e speciali adeguamento sismico palazzetto dello sport 

Palafarina in Viadana (MN) 
Importo  € 131.961,28 
Committente  Studio Borrini Ing. Renato 

Progetto definitivo - Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2017 

Importo  
Committente  

Firma   

Impianti  di  illuminazione  e  torri  faro  campo  da  Baseball  impianti  sportivi 
“STUARD” e “NOTARI” 
€ 720.000,00 
Comune di Parma 
Progetto Esecutivo e Definitivo 
Bianchi Per. Ind. Manolo 

 
 
2018 Intervento di ristrutturazione e miglioramento strutturale impianto sportivo 

tribuna – spogliatoi a servizio del campo da calcio in Rivarolo di Torrile (PR) –  
Importo  € 31.753,92 
Committente  Studio Tecnico Cobe 

Progetto Esecutivo 1° stralcio – Progetto Definitivo 2° stralcio 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2018 Impianti elettrici realizzazione di nuova palestra per allenamento all’interno 

della società Rugby Parma 
Importo  € 55.443,51 
Committente  Agnetti Angelo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2019 Ampliamento impianto sportivo (recupero funzionale con nuovi spazi attrezzati 

ed aree verdi collegati ad impianti sportivi) presso Villa Berceto denominato 
“Villa Berceto per la Salute e lo Sport” in Berceto (PR) 

Importo  € 69.924,80 
Committente  Arch. Pedrelli 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Impianti elettrici palazzi storici – biblioteche – teatri - musei: 
 
 
2005   Nuovi impianti sala espositiva sede di Fornovo Taro (PR) 
Importo lavori  € 46.468,13 
Committente  Chierici Afro materiale edile 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2005   Adeguamento impianti e nuovi recupero Casa dei Concari – 
   Museo del Fiume – Parco del Mincio l° Stralcio 
Importo  € 32.000,00 
Committente  Associazione Parco del Mincio 

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2006   Adeguamento e nuovi impianti biblioteca di Busseto (PR) 
Importo lavori  € 39.983,48 
Committente  Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e Monte Credito Suppegno di Busseto 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2008   Magazzino comunale e biblioteca loc. Cerese di Virgilio (MN) 
Importo lavori  € 23.994,04 
Committente  Comune di Virgilio 

Progetto Esecutivo – Direzione Lavori 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2009   Adeguamento impianti e nuovi recupero Casa dei Concari – 
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   Museo del Fiume – Parco del Mincio lI° Stralcio 
Importo  € 42.203,58 
Committente  Associazione Parco del Mincio 

Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010   Impianti elettrici intervento di recupero immobile "Ex Caserma" per spazi 

sociali presso il comune di Dosolo (MN). 
Importo lavori  € 70.413,43 
Committente  Studio Squassabia 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
 
 
 
 
 
2011   Adeguamento impianti elettrici locali museo e locali tecnici di pertinenza 

comune di Traversetolo (PR) – I° Stralcio 
Importo  € 129.718,20 
Committente  Fondazione Magnani Rocca 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2011   Requisiti acustici passivi – impianto audio e registrazione – impianti elettrici 

sala prove e registrazione teatro comunale Anselmi di Pegognaga (MN) 
Importo  € 149.495,03 
Committente  Comune di Pegognaga 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2012   Adeguamento impianti elettrici locali foresteria, biglietteria, appartamenti e 

zona esterna parco comune di Traversetolo (PR) – II° Stralcio 
Importo  € 70.941,14 
Committente  Fondazione Magnani Rocca 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013   Progetto definitivo di restauro dell’appartamento del giardino segreto e degli 

intonaci delle facciate esterne nord e ovest di Palazzo Te in Mantova 
Importo  € 80.000,00 
Committente  Comune di Mantova – Settore Lavori Pubblici 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2015   Riqualificazione Ex Ostello della Cittadella - Spazio polifunzionale, socio-

culturale “La Cittadella dei Ragazzi”sul modello del laboratorio famiglie e 
spazio giovani in Parma 
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Importo  € 60.508,00 
Committente  Comune di Parma 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2015   Area esterna riqualificazione Ex Ostello della Cittadella - Spazio polifunzionale, 

socio-culturale “La Cittadella dei Ragazzi”sul modello del laboratorio famiglie 
e spazio giovani in Parma 

Importo  € 26.206,67 
Committente  Comune di Parma 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 
 
 
 
 
2016   Recupero e valorizzazione della Rocca Sparafucile in Mantova – 1° lotto messa 

in sicurezza e sistemazione esterna 
Importo  € 35.000,00 
Committente  Arch. Cristiano Guernieri 
Committente finale ASTER Agenzia Servizi al Territorio 

Progetto Definitivo/Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
2016   Ripristino delle condizioni di agibilità a seguito degli eventi sismici del maggio 

2012 con interventi di riparazione dei danni da terremoto, miglioramento 
sismico, restauro architettonico e apparato pittorico, adeguamento 
impiantistico ed efficientamento energetico 

Importo  € 120.000 
Committente  Comune di Quingentole 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
2016   Integrazione funzionale tra Palazzo del Podestà e Palazzo della Regione, 

relativa connessione tra la Casa dell’Arte e la Sala della Musica, 
riqualificazione impianti 

Importo  € 323.874,58 
Committente  Comune di Mantova – settore lavori pubblici 

Progetto Definitivo/Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2017   Illuminazione pubblica e decorativa esterna complesso monumentale Palazzo 

Te in Mantova 
Importo  € 251.359,00 
Committente  Comune di Mantova – settore lavori pubblici 

Progetto esecutivo - DL 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
2017   Area Drasso Park Realizzazione sala polivalente servizi e cucine 
Importo  € 162.523,00 
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Committente  Comune di Porto Mantovano  
Progetto Definitivo/Esecutivo – Direzione Lavori 

Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
2018   Impianti elettrici e speciali Palazzo Tarasconi in Parma (parte residenziale e 

servizi comuni) 
Importo  € 567.854,49 
Committente  G.C. Farini srl 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019   Impianti elettrici e speciali – lotto 1A-1B-1C intervento di restauro alla Torre 

della Gabbia in Mantova 
Importo  € 25.000,00 Lotto 1A 
   € 35.000,00 Lotto 1B 
   € 38.107,13 Lotto 1C 
Committente  Comune di Mantova – settore lavori pubblici 

Progetto Definitivo/Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Interventi di adeguamento normativo (impianti elettrici e sistema fisso 

automatico di rivelazione e segnalazione allarme incendio) complesso Teatro 
al Parco in Parma 

Importo  € 69.729,31 Impianti elettrici 
   € 93.937,34 Impianti allarme incendio 
Committente  Parma Infrastrutture spa 

Progetto esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 
2019   Impianto antintrusione e impianto rilevazione fumi Palazzo Te in Mantova – 

lotto B Control Room 
Importo  € 39.500,00 
Committente  Comune di Mantova – settore lavori pubblici 

Progetto esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019   Impianti elettrici e speciali edificio denominato Casa Marcegaglia da destinare 

ad area espositiva in Gazoldo degli Ippoliti (MN) 
Importo  € 504.908,01 
Committente  Marfin srl 

Progetto esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2020 Restauro e ridestinazione funzionale di corte castello: “progetto per il 

recupero del grande fienile” Realizzazione del centro culturare polifunzionale 
del Chiese” 

Importo  57.652,56 
Committente  Studio Archiplan 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Impianti elettrici fiere – mostre – stand – eventi temporanei in genere: 

 
Dal 2004 al 2009 Nuovi impianti temporanei Manifestazione Festival Letteratura Comune di 

Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Dal 2005 al 2006 Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Mantova Musica Festival 

presso Cortile Esedra di Palazzo Te a Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Dal 2005 al 2006 Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Arlecchino d’Oro presso Cortile 

Esedra di Palazzo Te a Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Dal 2006 al 2009 Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Mantova Live presso Cortile 

Esedra di Palazzo Te a Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2007   Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Mantova Città Estate presso 

Cortile di Palazzo San Sebastiano a Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2007   Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Indiebox Summer Festival 

presso piazzale Palabam a Mantova 
Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 55 di 79  

 

 

Anno 2007   Impianti elettrici provvisori per Manifestazione Lou Reed “Berlin” European 
Tour in piazza Stradivari a Cremona 

Committente  Forapani Mauro s.r.l. 
   Progetto Esecutivo, realizzazione di pratiche ottenimento approvazione da 

parte di commissione di pubblico spettacolo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2011   Allestimento stand per manifestazione ludica, attività diurna, Villaggio 

Itinerante Pirelli nelle città di Genova, Milano, Bologna, Viareggio, Riccione, 
Torino, Monza, Padova, Napoli, Bari, Roma. 

Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo e Collaudi 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2012   Impianto elettrico temporaneo “VII Incontro Mondiale delle Famiglie”,1-2-3 

Giugno, presso il Parco Nord di Milano internamente all’area aeroportuale di 
Bresso. 

Committente  C.M.E. srl 
   Progetto Esecutivo ed As-Built 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2013   Impianto elettrico manifestazione temporanea all’aperto diurna “Red Bull Cliff 

Diving” Malcesine 2013 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo e Collaudo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2013   Impianto elettrico manifestazione temporanea “X Factor 2013 Finale” presso 

Assago (MI) 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2013   Impianto di alimentazione n°2 Ledwall presso Foro Italico sito in via Dei 

Gladiatori comune di Roma 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Preliminare 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2014   Impianto elettrico Auditorium di Roma – Parco della Musica comune di Roma 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Anno 2014   Impianto elettrico manifestazione temporanea “X Factor 2014 Finale” presso 

Assago (MI) 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2015   Impianto elettrico evento “Carnevale Trono di Spade” presso il Borgo 

Medievale di Torino 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2015   Impianto elettrico manifestazione temporanea all’aperto diurna “Pirelli Family 

Day 2015” presso Settimo Torinese (TO) 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2015   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Sky Upfront” presso Teatro 

Arcimboldi di Milano 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2015   Impianto elettrico manifestazione temporanea “X Factor 2015 Finale” presso 

Assago (MI) 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2015   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antica Fiera dei Mangiari” 

presso lungolago Gonzaga Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2016   Impianto elettrico manifestazione temporanea “X Factor 2016 Finale” presso 

Assago (MI) 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Anno 2016   Impianto elettrico evento “Trono di Spade 2016” presso il Borgo Medievale di 

Torino 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
Anno 2016   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antica Fiera dei Mangiari” 

presso lungolago Gonzaga Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2016   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antichissima Fiera delle 

Grazie” presso Grazie di Curtatone (MN) 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2017   Impianto elettrico evento “David di Donatello” presso Studio De Paolis di 

Roma 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2017   Impianto elettrico evento “Sky Arte Festival” presso Villa Pignatelli e Museo 

Madre di Napoli 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2017   Impianto elettrico evento “Volkswagen Company Car Drive 2017” presso 

Autodromo Nazionale di Monza 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2017   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Mantova con Gusto” presso 

Piazza Sordello in Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2017   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antica Fiera dei Mangiari” 

presso lungolago Gonzaga Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Anno 2017  Impianto elettrico evento “Sky Trono di Spade 2017” presso il Castello 

Sforzesco di Milano 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2017  Impianto elettrico evento “Convention PIrelli” presso lo stabilimento Pirelli di 

Bollate in Milano 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2018   Impianto elettrico evento “Volkswagen Company Car Drive 2018” presso 

Autodromo Nazionale di Monza 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2018   Impianto elettrico evento “International Expert Symposium 2018” presso Parco 

della Musica di Roma 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2018   Impianto elettrico evento “Generali Grand Prix 2018” presso Costa Rei di 

Cagliari 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2018  Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antica Fiera dei Mangiari” 

presso lungolago Gonzaga Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Anno 2019   Impianto elettrico evento “10 Years Facebook” presso Palazzo dell’Arte 

Triennale di Milano 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Anno 2019   Impianto elettrico evento “X Factor 2019 Finale” presso Mediolanum Forum di 

Milano 
Committente  Kaos Lab srl 
   Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
Anno 2019   Impianto elettrico manifestazione temporanea “Antica Fiera dei Mangiari” 

presso lungolago Gonzaga Mantova 
Committente  A.Tema di Francesca Andreatta 
   Verifica di efficienza 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti elettrici di locali archivi: 
 
2008   Realizzazione archivio robotizzato comune di Parma 
Importo lavori  € 100.000,00 
Committente  Applicad 
Committente finale Comune di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010   Impianti elettrici archivio comunale di Parma 
Importo lavori  € 35.00,00 
Committente  Applicad 
Committente finale Comune di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010   Impianti elettrici archivio di stato comune di Parma 
Importo lavori  € 135.000,00 
Committente  Applicad 
Committente finale Comune di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010   Impianti elettrici locali archivi Fondazione Cassa di Risparmio comune di 

Parma 
Importo lavori  € 10.00,00 
Committente  Fondazione Cassa di Risparmio di Parma 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti elettrici percorsi di transito: 
 
2006/2007   Verifiche illuminotecniche gallerie autostrada Cisa A15 in particolare: 
   Corchia – Vizzana – Morana – Casacca – Polina – Roccaprebalza 
Committente  Autocamionale della Cisa s.p.a. 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2015   Ristrutturazione del ponte del fiume Po nei comuni di Bagnolo San Vito (MN) e 

San Benedetto (MN) 
Importo  € 369.494,16 
Committente  Polaris Studio Associato 

Progetto definitivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2017   Impianti di illuminazione pubblica di miglioria, opere di realizzazione del 

tronco stradale di collegamento tra la S.P. n. 588 "dei due ponti e S.P. n.94 
"Busseto - Polesine" (tangenziale di Busseto 3° stralcio). 

Importo   
Committente  ISI Ingegneria Ambiente Studio Associato 

Documentazione di Gara 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti elettrici stazioni di servizio: 
 
2004-2006  Distributori vari di proprietà IES spa siti nei comuni di Miramare di Rimini, 

Povegliano Veronese, Berra , Mondovì, Vinadio ,Ceva 
Committente  IES - ITALIANA ENERGIA E SERVIZI spa 

Stesura documentazione varia (valutazione del rischio di fulminazione, 
valutazione luoghi con pericolo di esplosione, valutazione impianti a 
protezione intrinseca, disegni planimetrici, schemi quadri elettrici) 

Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2006-2016  Distributori vari di proprietà C.L.A.I.P.A. spa siti nelle regioni Lombardia – 

Veneto – Emilia Romagna – Trentino Alto Adige 
Committente  C.L.A.I.P.A. spa 

Progettazione e stesura documentazione varia (valutazione del rischio di 
fulminazione, valutazione luoghi con pericolo di esplosione, valutazione 
impianti a protezione intrinseca) 

Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2007-2016  Distributori vari di proprietà VA.MA. srl spa siti nelle regioni Lombardia – 

Veneto 
Committente  VA.MA. srl 

Progettazione e stesura documentazione varia (valutazione del rischio di 
fulminazione, valutazione luoghi con pericolo di esplosione, valutazione 
impianti a protezione intrinseca) 

Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti elettrici strutture alberghiere: 
 
2008    Ampliamento albergo con nuovi impianti locali espositivi e temporary shoop 

Palazzo dalla Rosa Prati in Piazza Duomo Parma 
Importo lavori  € 26.973,68 
Committente  Dalla Rosa Prati 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2010    Adeguamento ed ampliamento Albergo Santa Rosalia località Costa di 

Folgaria (TN) 
Importo lavori  € 250.000,00 
Committente  Alpen Hotel Eghel s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo – Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011    Riqualificazione dell’area di Capo Nord zona 1 e Area Asservita 1.2: P.d.C. di 

un Hotel, località Isola di Albarella, comune di Rosolina (RO) 
Importo lavori  € 1.387.042,09 
Committente  Albarella spa 

Progetto Esecutivo – As-Built 
Stato   Eseguito  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2012    Edificio adibito ad uso alberghiero in Fidenza (PR) 
Importo lavori   
Committente  Applicad s.r.l. 
Committente  Isoltecnica s.r.l. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2013    Valutazione economica ampliamento locanda Stendhal s.r.l. in Sacca di 

Colorno (PR) 
Importo lavori  € 90.000,00 
Committente  Locanda Stendhal s.r.l. 

Valutazione economica preliminare intervento 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2014    Adeguamento zone comuni e distribuzione principale Golf Hotel di Albarella, 

comune di Rosolina (RO) 
Importo lavori  € 280.552,44 
Committente  Albarella spa 

Progetto Esecutivo  
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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2017   Restauro e risanamento conservativo edificio adibito ad uso hotel sito in 

Parma – M. E. Marittima Emiliana 
Importo lavori  € 176.915,40 
Committente  BF engineering S.a.s. 

Progetto Esecutivo  
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 65 di 79  

 

 

 

Impianti elettrici strutture sanitarie: 
 
2008    Impianto FM-L-VARIE Centro Disabili l’Ippocastano di Correggio Micheli 

comune di Bagnolo San Vito (MN) 
Importo lavori  € 78.273,67 
Committente  C.S.A. Cooperativa Servizi Assistenziali 

Progetto Preliminare - Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2010    Realizzazione di un sistema ospedaliero a rete, presidio ospedaliero di Rho 

(MI) 
Importo lavori  € 800.000,00 circa 
Committente  Studio Squassabia 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011    Impianto FM-LL-VARIE AVIS Provinciale di Mantova e reparto centro prelievi 

Carlo Poma sito in località Cerese, piazzale “Le Ghirlande” comune di Virgilio 
(MN) 

Importo lavori  € 90.360,91 
Committente  A.V.I.S. Provinciale Mantova 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2011    Adeguamento normativo impianti elettrici Centro Socio Riabilitativo per 

disabili di via Casaburi Parma 
Importo lavori  € 79.256,63 
Committente  Applicad 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2011    Impianti elettrici da realizzare presso piano primo padiglione Bellotti, presidio 

ospedaliero di Rho (MI) 
Importo lavori  € 25.768,57 
Committente  GESTA spa 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2014    Impianti elettrici ristrutturazione Casa di Riposo Don Domenico Gottofredi in 

Roccabianca (PR) 
Importo lavori  € 514.976,16 
Committente  Architetti Associati Giandebiaggi & Mora 
Committente Finale  Asp Distretto Fidenza 

Progetto Definitivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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2014    Impianti elettrici zona bar Fondazione Onlus Casa di Riposo Leandra in 

Canneto sull’Oglio (MN) 
Importo lavori  € 47.523,24 
Committente  Arch. Comencini – T.C.A. Studio di Architettura e Urbanistica 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2016    Impianti elettrici e speciali manutenzione straordinaria e riqualificazione 

energetica di edifici dismessi da destinare a Co-Housing e poliambulatorio 
specialistico presso Fondazione Villa Carpaneda ONLUS in Rodigo (MN) 

Importo lavori  € 197.206,34 
Committente  Studio Progetto 3 – Geom. Peccini 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2019    Impianti elettrici e speciali I° e II° Lotto lavori di ristrutturazione casa di riposo 

Villa dei Ciliegi in Monteveglio (BO) 
Importo lavori  € 81.850,79 I° Lotto 
   € 81.120,11 II° Lotto 
Committente  Kos Care srl 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
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Impianti elettrici insediamenti campi di lavoro: 
 
2016   Opere impiantistiche nuovo campo abitativo e di lavoro – progetto Temane – 

Living/Work Camp Mozambico 
Importo lavori  €  
Committente  ISI Ingegneria Ambiente Studio Associato 
Committente Finale  ENHL-BONATTI LDA 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
2017   Opere impiantistiche nuovo campo abitativo e di lavoro – progetto El Merk 

Shut Down Project – Block 2 – Algeria 
Importo lavori  €  
Committente  COSTEL & Partners srl 
Committente Finale  BONATTI Algérie 

Progetto Esecutivo 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Impianti fotovoltaici: 
 
2006   Impianto fotovoltaico da 15kWp Montanara di Curtatone (MN) 
Importo  € 39.800,00 
Committente  Sig. Modena Luigi 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2007   Impianto fotovoltaico 6,21kWp abitazione Chiavelli in Curtatone (MN) 
Importo  € 42.278,00 
Committente  Sig. Chiavelli Alfredo 

Progetto Esecutivo 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 
 
 
2008   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 3,76kWp comune di San 

Giorgio (MN) 
Importo  € 16.920,00 
Committente  Sig.ra Zanata Maria Grazia 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2009   Impianto fotovoltaico totalmente integrato da 4,5kWp comune di San 

Benedetto Po (MN) 
Importo  € 20.250,00 
Committente  Sig. Tarana Daniele 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2009   Impianto fotovoltaico totalmente integrato da 4,5kWp comune di Novellara 

(RE) 
Importo  € 20.250,00 
Committente  Sig.ra Brunetti Tiziana 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2009   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 6kWp comune di Mantova 
Importo  € 27.000,00 
Committente  Sig. Fava Alberto 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico da 80kWp con sostituzione di coperture contenenti 

amianto comune di Valeggio s/Mincio (VR) 
Importo  € 256.000,00 
Committente  Azienda Agricola D.E.A. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2010   Impianto fotovoltaico integrato da 145kWp frazione Romanore, comune di 

Borgoforte (MN) 
Importo  € 652.500,00 
Committente  Società F.lli. De.Cao s.s. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   N° 5 Impianti fotovoltaici integrati con sostituzione di amianto pari ad una 
potenza di 406,63kWp comune di Isola della Scala (VR) 

Importo  € 1.829.835,00 
Committente  Azienda Agricola Filippini di Filippini Loris e Luciano 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato con sostituzione di copertura in amianto 

potenza di picco 19,44kWp comune di Bagnolo San Vito (MN) 
Importo  € 87.480,00 
Committente  Ecozani srl 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato da 20kWp loc.Pietole di Virgilio (MN) 
Importo  € 90.000,00 
Committente  Azienda Agricola Campille di Pincella P.A. Andrea 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato con sostituzione di eternit da 19,80kWp 
comune di Sermide (MN) 

Importo  € 89.100,00 
Committente  AS Paganini snc di Paganini Ada e Sauro 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico da 800kWp comune di Parma 
Importo  € 2.400.000,00 
Committente  Azienda Agricola Pizzaferri 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico da 200kWp comune di Parma 
Importo  € 900.000,00 
Committente  Azienda Agricola Pizzaferri 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 18kWp comune di Spineda 

(CR) 
Importo  € 81.000,00  
Committente  Sig. Tenedini Mauro 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica di potenza 
nominale 112kWp in area artigianale comune di Spineda (CR) 

Importo  € 504.000,00 
Committente  Termoidraulica Lodi Rizzini Mentore di Lodi Rizzini Rino & C. s.n.c. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 5,7kWp comune di Virgilio 

(MN) 
Importo  € 25.650,00 
Committente  Sig. Bisi Giovanni 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico totalmente integrato da 6kWp comune di Borgoforte 

(MN) 
Importo  € 27.000,00 
Committente  Sig.Facchini Tonino 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato 6,44kWp comune di Concordia (MO) 
Importo  € 28.980,00 
Committente  Sig.Ballestrazzi Claudio 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato 4,90kWp comune di Bagnolo San Vito (MN) 
Importo  € 22,050,00 
Committente  Sig.Carreri Claudio 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato 4,20kWp comune di Castelbelforte (MN) 
Importo  € 18.900,00 
Committente  Sig.Braga Edo 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2010   Impianto fotovoltaico integrato con sostituzione di eternit da 19kWp comune di 

Tornata (CR) 
Importo  € 85.500,00 
Committente  Sig.Cappelli Ugolino 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato con sostituzione di eternit da 38kWp comune di 
Tornata (CR) 

Importo  € 171.000,00 
Committente  Sig.Cappelli Renato 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 36kWp comune di Ostiglia 

(MN) 
Importo  € 171.000,00 
Committente  Sig.Zenezini Aldo s.n.c. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico non integrato potenza di picco 50kWp comune di Erbé 

(VR) 
Importo  € 225.000,00 
Committente  Moro Tecno Impianti di Moro Lorenzo 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato da 15kWp comune di Sorgà (VR) 
Importo  € 67.500,00 
Committente  Comune di Sorgà 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 4,5Wp comune di San 

Benedetto Po (MN) 
Importo  € 20.250,00 
Committente  Sig.Basaglia Silvano 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 79,12Wp comune di Bagnolo 
San Vito (MN) 

Importo  € 276.920,00 
Committente  Sig.Bellini Nadir IM.BEL. snc 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 16,20Wp comune di Bagnolo 

San Vito (MN) 
Importo  € 56.700,00 
Committente  Sig.Bellini Nadir 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 18,32Wp comune di Mantova 
Importo  € 64.120,00 
Committente  Azienda Agricola Spolverina di Prandi Giorgio 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 11,66Wp comune di Mantova 
Importo  € 40.810,00 
Committente  Azienda Agricola Spolverina di Prandi Giorgio 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 18,40Wp comune di Moglia 
(MN) 

Importo  € 64.400,00 
Committente  Azienda Agricola Bernini Nestore e Gianni s.s. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 9,9Wp comune di Cavezzo 
(MO) 

Importo  € 34.650,00 
Committente  FC srl 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 70,20Wp comune di Cavezzo 
(MO) 

Importo  € 245.700,00 
Committente  FC srl 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 15,54Wp comune di Moglia 
(MN) 

Importo  € 54.390,00 
Committente  Azienda Agricola Azzoni Gianluigi 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato potenza di picco 41,36Wp 

comune di Calvatone (CR) 
Importo  € 144.760,00 
Committente  G. & A. srl 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato potenza di picco 12,88Wp 

comune di Bozzolo (MN) 
Importo  € 45.080,00 
Committente  Sig. Sabbadini Paolo 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 86,70Wp comune di Marmirolo 

(MN) 
Importo  € 303.450,00 
Committente  PICOM s.r.l. 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato potenza di picco 5,98Wp comune 
di Bovolone (VR) 

Importo  € 20.930,00 
Committente  Sig. Merlin Pietro 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Impianto fotovoltaico parzialmente integrato potenza di picco 5,92Wp comune 

di Mantova 
Importo  € 20.720,00 
Committente  Sig. Goffi Giovanni 

Progetto Definitivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2010   Impianto fotovoltaico integrato potenza di picco 99,96Wp comune di Valeggio 
s/Mincio (VR) 

Importo  € 349.860,00 
Committente  Azienda Agricola D.E.A. 

Progetto Esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 

 
 

2011   Impianto fotovoltaico realizzato nell’ambito della costruzione di asilo nido 
comunale di Montanaso Lombardo (LO) 

Importo  €  
Committente  Comune di Montanaso Lombardo 

Progetto preliminare, definitivo-esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2011   Impianto fotovoltaico da 508,56Wp, loc. Spinosa, comune Porto Mantovano 

(MN) 
Importo  € 1.270.000,00 
Committente  Azienda Agricola Lugli s.s. 

Progetto esecutivo 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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Gare di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianto: 
 
2006   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 

di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso edifici di proprietà di ALER di Milano 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2006   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso centrali termiche edifici pubblici (asilo, scuola 
materna ed elementare, municipio) comune di San Donato Milanese (MI) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2007   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso l’ospedale di Pieve di Coriano (MN) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2007   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso edifici pubblici (scuole, campo sportivo, centro per 
anziani, stadio, palestra) comune di Spinea (VE) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2007   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso edifici pubblici (scuole, polizia municipale, campo 
sportivo, centro diurno per anziani) comune di Musile di Piave (VE) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2007   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso edifici ASL di Mantova 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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2007   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 

di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso azienda ospedaliera Garibaldi Centro S. Luigi Currò 
e plesso clinico Ascoli-Tommaselli comune di Catania 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2008   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso Ospedali del Veneto. 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2009   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti per illuminazione pubblica e servizi cimiteriali comune di 
Salzano (VE) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2009   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso uffici comunali e giudiziari comune di Catania 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
2010   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 

di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti presso edifici pubblici (sede municipale, sede polizia 
locale, scuole, biblioteca) comune di Montegrotto Terme (PD) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 

2010   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 
di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti illuminazione pubblica comune di Conegliano (TV) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
 
 
 



   
CURRICULUM STUDIO 

 

 
Pag. 77 di 79  

 

 

 
2010   Redazione documentazione progettuale definitiva per partecipazione al bando 

di gara di gestione e riqualificazione energetica (elettrica) con adeguamento 
normativo impianti illuminazione pubblica comune di Pegognaga (MN) 

Committente  Manutencoop 
Redazione documentazione di gara per offerta tecnica 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
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Bandi pubblici realizzati per imprese: 
 

2009   Affidamento appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione dei lavori relativi al presidio ospedaliero di Rho (MI) – lotto I, 
afferente alla realizzazione di un sistema ospedaliero a rete dell’azienda 
ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate Milanese (MI) 

Importo impianto € 5.783.870,29 
Committente  CMR Cooperativa Muratori Reggiolo – Studio Squassabia 

Gara per affidamento lavori parte tecnica 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico 

 
 

2012   Lavori di adeguamento della chiavica di Foce Riglio nei comuni di Cremona e 
Spinadesco 

Importo impianto € 122.148,12 
Committente  I.S.I. Ingegneria ed Ambiente 
Committente  AIPO Agenzia territoriale per il fiume Po, uffici di Cremona 

Gara per affidamento lavori parte tecnica 
Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
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Corsi di formazione tenuti: 
 
28 Ottobre 2010 Formazione professionale ed aggiornamento normativo anno 2010 “Unione 

Terre Verdiane” – illuminazione pubblica - soluzioni per il risparmio energetico 
comune di Parma 

Committente  Forma Futuro 
Durata   6 ore 
Firma   Salomoni Per. Ind. Enrico – Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
6 Aprile 2017  “Gli impianti fotovoltaici” 
Committente  COBE Ingegneria 
Durata   8 ore 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
17 Maggio 2017 “Elettrotecnica di base” 
Committente  COBE Ingegneria 
Durata   8 ore 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
25 Maggio 2017 “Elettrotecnica di base” 
Committente  COBE Ingegneria 
Durata   4 ore 
Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 
 

Consulenze per commissioni pubbliche: 
 
 
Settembre 2007 Partecipazione in qualità di membro esterno alla Commissione Comunale di 

Vigilanza locali di Pubblico Spettacolo per il concerto dei Nomadi in località 
Rigoso, comune di Monchio delle Corti (PR) 

Firma   Bianchi Per. Ind. Manolo 
 
 
Dicembre 2010 Partecipazione in qualità di membro esterno della commissione di gara del 

comune di Curtatone per la valutazione delle proposte di realizzazione di 
alcuni impianti fotovoltaici da realizzare presso alcuni edifici di proprietà 
comunale 

Firma   Moretto Per. Ind. Davide 
 
 


