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SURG CIMINIERA PAGANINI - PARMA Ing. Luca Speroncini

TEAM PROGETTI STP

N. cod.E.P. Descrizione lavorazione Importo. Un. €

NOLI

1 N04.05.022b Piattaforma telescopica su autocarro: altezza 56 m
ore €. 98.40

2

28.02.004 Regione 

Marche 2019

Autogrù portata 300 kg su braccio telescopico fino ad altezza 75 m;

compresi due operatori, esclusi il montaggio e lo smontaggio del braccio

aggiuntivo con cestello ed il relativo trasferimento ore €. 308.57

MANO D'OPERA

3 M01.01.001 IV Livello edile: 31,01 * 1,10 * 1,15 = 39,23 €/h
ore €. 39.23

4 M01.01.002 Secializzato edile: 29,42 * 1,10 * 1,15 = 37,22 €/h
ore €. 37.22

OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E PROTEZIONE

5

F01.17.120a Ponteggi con sistema tubo-giunto realizzati in tubolari metallici, per

ponteggi con altezza fino a 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi diametro 48

mm e spessore pari a 3,25 mm, in acciaio zincato o verniciato, e giunti

realizzati in acciaio spessore minimo 4,75 mm, con adeguata protezione

contro la corrosione, compresi i pezzi speciali, doppio parapetto,

protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,

mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero occorrente per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da

contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione qualora necessaria.

Valutati al giunto secondo le seguenti tipologie di ponteggio ed i relativi

aspetti operativi: realizzazioni di limitata difficoltà con un utilizzo di 1,8

giunti/m² e di 1,8 m di tubo per giunto:
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TEAM PROGETTI STP

N. cod.E.P. Descrizione lavorazione Importo. Un. €

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico,

avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni
cad €. 5.73

6

F01.17.123 Smontaggio di ponteggio a fine lavoro compreso calo in basso,

accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal

cantiere, valutata al giunto per qualsiasi tipologia di ponteggio cad €. 1.99

7 F01.19.130a

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete,

spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento, valutato a m²

di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30

giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,

montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

mq €. 4.86

8

F01.16.113 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle

opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità del

mantenimento della sicurezza in cantiere, compreso approvvigionamento,

montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori per riutilizzo

successivo, valutata al mc di legname utilizzato: sbadacchi provvisori e/o

incuneamenti di porzioni murarie in fase d pre collasso

mc €. 331.10

9

P.02.10.80.a - 

Regione Abruzzo 

2019

Fornitura e posa in opera di cerchiature di pilastri e spigoli di fabbricati

attraverso l'uso di fasce a cricchetto da 75 mm in poliestere con carico di

esercizio di 10.000 kg per una lunghezza da 10,00 fino a 15,00 ml. Escluse

le opere accessorie e la progettazione.
cad €. 288.67

10

B02.02.027a Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con ancoraggio in

malta a base calce M15 ad alta adesività per fissaggi o simili, diametro

minimo dela barra 5 mm, compresa la formazione del foro e sua pulizia, di

lunghezza fino a 60 cm: diametro sino a 10 mm e barre in acciaio inox
cad €. 22.77

Progetto - settembre 2019 2



SURG CIMINIERA PAGANINI - PARMA Ing. Luca Speroncini

TEAM PROGETTI STP
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11

B01.21.131 Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36

dei materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione

di base ai sensi del DM 27 settembre 2010, con autocarro di portata fino a

50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione

degli oneri di discarica
mc €. 48.07

12

B.03.11.090b Riconfigurazione di porzioni di paramento murario con elementi slegati

dall'apparecchiatura da eseguirsi previa rimozione cauta degli elementi

stessi, consolidamento delle malte circostanti e riposizionamento; inclusi i

saggi per la composizione di malta idonea per colorazione e

granulometria, lavorazione superficiale della stessa e pulitura di eventuali

residui dalle superfici circostanti, escluso l'inserimento di eventuali

elementi mancanti: paramento in cortina laterizia mq €. 402.60

13

B03.16.123.a Risarcitura di lacune che interessino il paramento murario da eseguirsi

mediante ricostruzione della parte mancante con malta, incluso lo strato

di profondità con eventuale materiale di riempimento, lo strato di finitura,

gli oneri relativi ai saggi per la composizione di malta idonea per

colorazione e granulometria, la lavorazione superficiale della stessa e la

pulitura di eventuali residui dalle superfici circostanti: liscia e sottolivello

mq €. 71.42

14

B.02.01.006b Riparazione a scuci e cuci di lesioni murarie su muri gravemente lesionati,

mediante ampliamento, attraverso la demolizione dei lembi di stacco, la

pulizia ed il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostituzione della

continuità muraria previa la formazione dei necessari ammorsamenti con

materiale idoneo ed omogeneo al preesistente, posto in opera a forza

negli ammorsamenti e sulla superficie superiore di contatto e legato con

malta idonea e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte, compresi la fornitura del materiale laterizio e/o lapideo, il

maggior onere per riprese di architravi, lesene, ghiere di archi, volte ecc.,

la stuccatura e la pulitura delle connessure: con mattoni pieni vecchi di

recupero per completamento murature in mattoni faccia a vista

mc €. 747.41
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15

B03.11.089 Consolidamento di fessurazioni e fratturazioni di apparecchiature murarie

in pietra o laterizi in conseguenza della creazione di soluzioni di continuità

tra gli elementi tessiturali, mediante iniezioni di malta premiscelata a

basso contenuto di sali solubili; inclusi gli oneri relativi all'esecuzione dei

fori ed alla eventuale sigillatura preventiva delle fenditure da valutare al

metro lineare
m €. 123.20

16

B02.02.022 Fornitura e posa in opera di piastre di ancoraggio del tipo a vista per tiranti

a trefolo o catene, su nicchie già predisposte, compresa zincatura o

trattamento anticorrosivo Kg €. 6.26

17
A23.02.016b Verniciatura in colori correnti chiari per opere metalliche: con smalto

epossivinilico
Kg €. 0.22

18
D05.01.002j Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata a

vista, compresi accessori di fissaggio: sezione nominale 150 mmq
m €. 36.06

19

D05.02.016d Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo

alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per

allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

materiale plastico delle dimensioni di 400 x 400 x 400 mm, comprensivo

dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo: lunghezza 3 m
cad €. 134.96
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