

APPALTO mediante PROCEDURA APERTA, ai sensi dell'art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi, tramite piattaforma telematica ai sensi dell'art 58 del Codice dei Contratti, per l'esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

V E R B A L E D I S E G G I O D I G A R A P E R V E R I F I C A

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il giorno 17 luglio 2018, presso la sala 2 del DUC (Direzionale Uffici Comunali) alle ore 10,00,

PREMESSO CHE

- vista la necessità, per Parma Infrastrutture S.p.A. Unipersonale, di addivenire all'acquisizione del seguente affidamento: Esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo;
- preso atto che, di conseguenza, l'Amministratore Unico ha provveduto a produrre apposita determina a contrarre, n. 90 del 30/05/2018, al fine dell'approvazione degli elaborati progettuali e del bando di gara che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, unitamente al disciplinare di gara, proposti dal RUP geometra Marco Ferrari;

- il giorno 08/06/2018 è stata pubblicata, sulla piattaforma telematica di Parma Infrastrutture-i Faber, la procedura di gara di cui in oggetto;
- scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte previsto per il 16 luglio ore 12,00, sono pervenute in piattaforma n. 11 offerte come di seguito elencate:

ATI CEIS - ALLODI	RTI costituendo	C.E.I.S. COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L. ALLODI SRL	13/07/2018 14:41:33
R.T.I. EDIL.GE.CO s.r.l. - Edilpronto s.r.l. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	RTI costituendo	EDIL.GE.CO. s.r.l. Edilpronto srl BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	14/07/2018 17:09:20
Tecnoteam Costruzioni s.r.l.	Impresa o Società	Tecnoteam Costruzioni s.r.l.	15/07/2018 13:18:03
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE	RTI costituendo	EDIL DOMUS S.R.L. EDILMAYOR S.R.L.	16/07/2018 09:47:58
S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL/ZUELLI IMPIANTI SRL	RTI costituendo	S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL ZUELLI IMPIANTI SRL	16/07/2018 10:14:20
BUIA NEREO SRL	Impresa o Società	BUIA NEREO SRL	16/07/2018 10:16:47
CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	Consorzio stabile	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	16/07/2018 10:59:36
ARCAS S.p.A.	Impresa o Società	ARCAS S.p.A.	16/07/2018 11:00:08
Buozzi / Camst	RTI costituendo	Coop.va Buozzi scrL CAMST SCARL	16/07/2018 11:16:40
DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL	Impresa o Società	DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL	16/07/2018 11:21:16
Consorzio stabile Abbruzzese Innovazione e Restauro RENNOVA	Consorzio stabile	Consorzio Stabile	16/07/2018 11:52:36

- l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A. Dott. Roberto Di Cioccio, tramite apposito provvedimento predisposto e pubblicato sul sito di Parma Infrastrutture, e successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, con Prot. Gen. 3633 del 16/07/2018, ha nominato la Commissione come di seguito composta:

- a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
- b) Ing. Matteo Mochi, Componente;
- c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Si insedia, così come previsto dal dlgs 50/2016 e smi e recepito dal vigente regolamento di Parma Infrastrutture per la nomina della Commissione aggiudicatrice, approvato con DAU 123 del 16/06/2017 e come indicato nel disciplinare di gara pag 25, il Seggio di gara ai fini della verifica della documentazione amministrativa, così composto:

- Ing. Stefania Puteo, Responsabile Ufficio Appalti, in qualità di Presidente del Seggio di gara;
- Dott. Giorgio Guglielmino, di I-Faber, in qualità di auditor

Sono presenti il Direttore tecnico della Cooperativa Buozzi il Signor Rossi, la Signora Eugenia Bacchini presentante idonea delega da parte del Vice Presidente e Consigliere Delegato della Ditta Allodi srl ed il Signor Luigi Baiocchi legale rappresentante della Ditta Baiocchi Tecnologie;

Alle ore 10,13 l'Ing Stefania Puteo dichiara aperta la seduta di gara e attesta che, entro il predetto termine di presentazione delle offerte, sono pervenute 11 offerte.

Al fine di verificare la documentazione contenuta e dichiararne l'ammissibilità o l'esclusione, si procede con l'inizio dell'apertura telematica delle buste all'interno della piattaforma.

La Ditta Allodi SRL in ati con la ditta CEIS Costruzioni Edili Idrauliche e stradali srl ha presentato la documentazione amministrativa completa.

La Ditta EDILGECO srl in ati con EDILPRONTO e Baiocchi Tecnologie non presenta istanza di costituzione dell'ATI così come indicato alla pagina 18 del disciplinare di gara e non dichiara se le lavorazioni che intende subappaltare sono ricomprese nelle attività di cui alla legge 190 del 2012.

Il Presidente del seggio procede con il soccorso istruttorio sia a mezzo piattaforma telematica che a mezzo pec nei confronti della Capogruppo EDILGECO srl chiedendo la documentazione di cui sopra ed ammettendo con riserva l'R.T.I. EDIL.GE.CO s.r.l. - EDILPRONTO s.r.l. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI.

L'Ing. Stefania Puteo sospende alle ore 13,25 la seduta per poi riprenderla alle ore 14,00; il Presidente ritiene di restare in sala a custodia del pc.

Alle ore 14,10 riprende la seduta con tutti i medesimi presenti sopra elencati.

Alle ore 15,50 circa perviene sia a mezzo pec che tramite la piattaforma la documentazione post soccorso istruttorio da parte del raggruppamento EDILGECO srl, Edil Pronto srl e Baiocchi Tecnologie di Luigi Baiocchi.

Il Presidente, successivamente all'analisi sia dei documenti pervenuti ossia dell'istanza di ati prodotta in modalità conforme così come indicato in disciplinare di gara unitamente alla 'dichiarazione che le richieste di subappalto non comprenderanno le categorie aventi ad oggetto le attività di cui alla legge 190 del 2012', successivamente protocollati da parte di Parma Infrastrutture con n. 3651 che delle documentazioni amministrative delle restanti ditte, termina la seduta di seggio con il seguente esito:

DITTA	esito
1 ATI CEIS - ALLODI	Ammessa

2 R.T.I. EDIL.GE.CO s.r.l. - EDILPRONTO s.r.l. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Ammessa
3 TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	Ammessa
4 RTI EDIL DOMUS S.R.L. EDILMAYOR S.R.L.	Ammessa
5 RTI S.G.C. SISTEMI GEO CONSTRUTTIVI SRL ZUELLI IMPIANTI SRL	Ammessa
6 BUIA NEREO SRL	Ammessa
7 CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	Ammessa
8 ARCAS S.p.A.	Ammessa
9 RTI Coop.va Buozzi srl CAMST SCARL	Ammessa
10 DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL	Ammessa
11 CONSORZIO STABILE ABBRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO-RENNOVA	Ammessa


Sulla scorta di quanto sopra, l'Ing. Stefania Puteo dà atto quindi che le ditte sono ritenute ammesse alla fase successiva, come da elenco di cui sopra, e quindi idonee ai fini dell'apertura dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice, dandone comunicazione al RUP per il provvedimento successivo ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Alle ore 16,38 il Presidente dichiara concluso il seggio di gara.

Letto, confermato, sottoscritto.

IL PRESIDENTE:

Ing. Stefania Puteo



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

V E R B A L E D I G A R A P E R V E R I F I C A D O C U M E N T A Z I O N E T E C N I C A

Il giorno 17 luglio, presso la sala 2 al piano Terra del DUC (Direzionale Uffici Comunali) alle ore 17,00:

PREMESSO CHE

1. in data odierna alle ore 10,00 si è riunito il seggio di gara per l'analisi della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti a codesta procedura;
2. tutte le **11** ditte partecipanti sono state ammesse alla fase successiva ovvero all'apertura per l'analisi della completezza della documentazione inserita nell'offerta tecnica;
3. l'Amministratore Unico di Parma Infrastrutture S.p.A., Dott. Roberto Di Cioccio, tramite apposito provvedimento predisposto e pubblicato sul sito di Parma Infrastrutture, e successivamente alla scadenza del termine di cui sopra, con Prot. Gen. n. 3633 del 16/07/2018 ha nominato la Commissione come di seguito composta:

- a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
- b) Ing. Matteo Mochi, Componente;
- c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante

Ciò premesso alle ore 17,00 del giorno 17/7/2018 - ai sensi dal Dlgs 50/2016 e s.m.i; come previsto dal Regolamento di Parma Infrastrutture per la nomina della Commissione aggiudicatrice approvato con DAU 123 del 16/06/2017; come indicato a pag. 25 del

Disciplinare di Gara - si insedia la Commissione aggiudicatrice ai fini della verifica della completezza di tutta la documentazione tecnica.

Alle **ore 17.00** l'Ing Fulvio Vignola dichiara aperta la seduta di gara e prende atto dell'ammissione, da parte del seggio di gara opportunamente nominato, di tutte le 11 offerte.

Sono presenti il Direttore tecnico della Cooperativa Buoizzi, il Signor Rossi e la Signora Eugenia Bacchini, che presenta idonea delega del Vice Presidente e Consigliere Delegato della Ditta Allodi srl.

Al fine di verificare la documentazione tecnica contenuta e dichiarare l'ammissione o l'esclusione delle ditte partecipanti alla gara, si procede con l'apertura della documentazione tecnica presentata mediante piattaforma *e-procurement* di Parma Infrastrutture.

Il Presidente, dopo aver verificato che tutti i documenti richiesti dal Disciplinare di Gara, sono presenti in piattaforma termina la seduta con il seguente esito:

DITTA	esito
1 ATI CEIS - ALLODI	Ammessa
2 R.T.I. EDIL.GE.CO s.r.l. - EDILPRONTO s.r.l. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI	Ammessa
3 TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	Ammessa
4 RTI EDIL DOMUS S.R.L. EDILMAYOR S.R.L.	Ammessa
5 RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL ZUELLI IMPIANTI SRL	Ammessa
6 BUIA NEREO SRL	Ammessa
7 CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	Ammessa
8 ARCAS S.p.A.	Ammessa
9 RTI Coop.va Buoizzi scrll CAMST SCARL	Ammessa
10 DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL	Ammessa
11 CONSORZIO STABILE ABBRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO-RENNOVA	Ammessa


Sulla base di quanto sopra, l'Ing. Fulvio Vignola dà atto che tutte le ditte sono state ammesse alla fase successiva e quindi idonee ai fini dell'analisi dei contenuti dell'offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice. L'esito della verifica viene comunicato al RUP per il provvedimento successivo ex art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e smi.

Alle ore 19,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Letto, confermato, sottoscritto.


IL PRESIDENTE:

Ing. Fulvio Vignola




I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

Ing. Matteo Mochi



Ing. Massimo Brighenti



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 1° seduta riservata del 20/07/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;

alle ore **9,00 del giorno venerdì 20 Luglio 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si è riunita in **seduta riservata** la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Il presidente di gara, alla presenza dei componenti la commissione, procede alla apertura dei *files* relativi ai documenti tecnici inseriti nella piattaforma informatica dalle 11 ditte ammesse alla verifica delle proposte tecniche offerte .

La Commissione di gara decide di realizzare una matrice composta da 11 colonne verticali; ciascuna colonna verticale viene nominata con una lettera alfabetica progressiva (A, B, C,

D, E, F, G, H, I, L, M) corrispondente ognuna alle 11 ditte ammesse. Sul piano orizzontale vengono tracciate 9 righe corrispondenti ai 9 sub-criteri indicati dal disciplinare di gara (1.a, 1.b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2). Nelle rispettive caselle che si formano in corrispondenza dell'intersezione tra le colonne e le righe vengono riportate a penna la sintesi di ciascuna miglioria offerta da ogni singola ditta. In tal modo la Commissione va a comporre un tabellone riepilogativo delle proposte tecniche offerte da ogni singolo concorrente.


La Commissione decide di procedere alla verifica dei contenuti tecnici seguendo l'ordine di arrivo delle offerte stesse, corrispondente al numero progressivo attribuito in fase di verifica della documentazione Amministrativa.

La Commissione, pertanto, inizia ad analizzare i files relativi ai documenti tecnici presentati dalla ditta **"A" -ATI CEIS- ALLODI**; contestualmente la lettura delle proposte di miglioria la commissione commenta la validità del contenuto tecnico e riporta memoria delle stesse nello schema (tabellone) di cui sopra.


Alle ore 13,30 viene interrotta la seduta fino alle ore 15,00 per la pausa pranzo.

Alle ore 15,00 i componenti della commissione affrontano le migliorie proposte dalla ditta relativamente ai criteri 7.1 e 7.2 inerenti la "gestione del Cantiere". Alle ore 14,30, al termine dell'esame del progetto tecnico del primo candidato, la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno lunedì **30 luglio alle ore 9,00** previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.


Presidente: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 2^a seduta riservata del 30/07/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate - Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo';
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"A" -ATI CEIS - ALLODI** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente.

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del 30 Luglio 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B si riunisce, in 2^a seduta riservata, la Commissione di gara nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"B" - RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**; viene stampata copia cartacea dell'intera offerta


tecnica per procedere più speditamente; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di miglioria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 13,30 termina la lettura dell'offerta tecnica di EDILGECO e riporta nella matrice già impostata in prima seduta, la sintesi di ciascuna delle migliorie proposte offerte da EDILGECO per ciascuno dei 9 sub-criteri.


Alle ore 14,00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno giovedì **02 Agosto alle ore 9,00;**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente e verbalizzante Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 3^a seduta riservata del 02/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate - Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "A"- ATI CEIS-Allodi e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi, come risulta da specifico verbale in pari data.

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del giorno 02 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in 3^a seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti


Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata "**C**" - **TECNOTEAM Costruzioni** . viene stampata copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di miglioria fa seguito uno scambio di considerazioni, fra i membri della commissione, sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 13,30 ha terminato la lettura dell'offerta tecnica di **TECNOTEAM** e riporta nella matrice già impostata in prima seduta, la sintesi di ciascuna delle miglorie proposte offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri .

Alle ore 14,00 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno giovedì **03 Agosto alle ore 9,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 4^a seduta riservata del 03/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo';
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "A"- ATI CEIS-Allodi e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta "C" - TECNOTEAM Costruzioni, come risulta da specifico verbale in pari data;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del giorno 03 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in 4^a seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"D" – RTI Edil Domus _ Edilmayor** ; viene fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di miglioria fa seguito uno scambio di considerazioni, fra i membri della commissione, sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 ha terminato la lettura dell'offerta tecnica della ditta RTI Edil Domus - Edilmayor e riporta nella matrice già impostata in prima seduta, la sintesi, di ciascuna delle miglorie proposte offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri .


Alle ore 14,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno lunedì **06 Agosto alle ore 9,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE – **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 5^a seduta riservata del 06/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche ;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "A"- ATI CEIS-Allodi e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "C"- TECNOTEAM Costruzioni, come risulta da specifico verbale in pari data;
6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 4^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta "D" – RTI Edil Domus – Edilmayor come risulta da specifico verbale in pari data,

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del giorno 06 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **5^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"E" – RTI SGC – Zuelli Impianti**; viene fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migioria fa seguito uno scambio di considerazioni, fra i membri della commissione, sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 14,30 ha terminato la lettura dell'offerta tecnica della ditta RTI SGC – Zuelli Impianti e ha riportato nella matrice impostata in prima seduta, la sintesi di ciascuna delle miglorie proposte offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri .

La Commissione alle ore 14,30 decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno **martedì 07 Agosto alle ore 14,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 6^a seduta riservata del 07/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data,;
5. Che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;
6. Che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"D" – RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;

7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta "**E**" - **RTI SGC - Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data,

Tutto ciò premesso alle ore **14,00 del giorno 07 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **6^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata "**F**" - **BUIA NEREO**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migloria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della ditta BUIA NEREO dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta, la sintesi di ciascuna delle miglorie offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente.

Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno mercoledì 08 Agosto alle ore 9,00.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 7^a seduta riservata del 08/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo’;
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;
6. Che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"D" – RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;

7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta "**E**" - **RTI SGC - Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data,
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta "**F**" - **BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data,

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00 del giorno 08 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **7^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata "**G**" - **CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PRMA**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migloria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della ditta **CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PRMA** dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta la sintesi di ciascuna delle miglorie offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente.

Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno mercoledì **27 Agosto alle ore 9,00**.


Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi




APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE – **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 8^a seduta riservata del 27/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;

6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"D" – RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;
7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"E" – RTI SGC – Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data;
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla **ditta "F" – BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data;
9. che in data 08/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"G" – CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA**, come risulta da specifico verbale in pari data.

Tutto ciò premesso, alle ore **09,00 del giorno 27 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **8^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti


Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"H" – ARCAS S.p.A**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migloria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della ditta ARCAS S.p.A dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta la sintesi di ciascuna delle miglorie offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente.

Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno mercoledì **29 Agosto alle ore 9,00**.

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 9^a seduta riservata del 29/08/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;

6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"D" - RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;
7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"E" - RTI SGC - Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data;
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla **ditta "F" - BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data;
9. che in data 08/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"G" - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA**, come risulta da specifico verbale in pari data;
10. che in data 27/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"H" - ARCAS S.p.A**, come risulta da specifico verbale in pari data.

Tutto ciò premesso, alle ore **09,00 del giorno 29 Agosto 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **9^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"I" - RTI COOP. BUOZZI SCRL CAMST SCARL**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di miglioria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.


La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della ditta RTI COOP. BUOZZI SCRL CAMST SCARL dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta la sintesi di ciascuna delle migliori offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente. Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno martedì **04 settembre alle ore 9,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi



.....

.....

.....

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 10^a seduta riservata del 04/09/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;

6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"D" – RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;
7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"E" – RTI SGC – Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data;
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla **ditta "F" – BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data;
9. che in data 08/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"G" – CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA**, come risulta da specifico verbale in pari data;
10. che in data 27/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"H" – ARCAS S.p.A**, come risulta da specifico verbale in pari data;
11. che in data 29/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **9^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"I" – RTI COOP BUOZZI SCRL CAMST SCARL**, come risulta da specifico verbale in pari data;

Tutto ciò premesso, alle ore **09,00 del giorno 04 settembre 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **10^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"L" – DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici relativi a ciascun criterio di migliororia fa seguito


uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta la sintesi di ciascuna delle migliori offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente.


Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno **giovedì 06 settembre alle ore 9,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola



Commissario: Ing. Massimo Brighenti



Commissario: Ing. Matteo Mochi



APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 11^a seduta riservata del 06/09/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo’;
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 1^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 2^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 3^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;
6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in 4^a seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliorie presentate dalla ditta **"D" – RTI Edil Domus - Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;

7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"E" – RTI SGC – Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data;
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla **ditta "F" – BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data;
9. che in data 08/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"G" – CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA**, come risulta da specifico verbale in pari data;
10. che in data 27/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"H" – ARCAS S.p.A.**, come risulta da specifico verbale in pari data;
11. che in data 29/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **9^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"I" – RTI COOP BUOZZI SCRL CAMST SCARL**, come risulta da specifico verbale in pari data;
12. che in data 04/09/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **10^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle miglorie presentate dalla ditta **"L" – DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL**, come risulta da specifico verbale in pari data;

Tutto ciò premesso, alle ore **09,00 del giorno 06 settembre 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC-B, si riunisce in **11^a** seduta riservata, la Commissione di gara, nelle persone dei signori:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Viene acceso il P.C e aperti i files dell'offerta tecnica della ditta denominata **"M" – CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO RENNOVA**"; è stata fatta stampare copia cartacea dell'intera offerta tecnica per procedere più speditamente alla lettura e comparazione degli elaborati; ogni relazione presentata dalla ditta viene letta ad alta voce da un membro della commissione; alla fine della lettura dei documenti tecnici

relativi a ciascun criterio di miglioria fa seguito uno scambio di considerazioni fra i membri della commissione sulla validità della proposta offerta in base al sub-criterio di riferimento riportato nel bando di gara.

La Commissione alle ore 18,30 termina la lettura dell'offerta tecnica della CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO RENNOVA" dopo aver riportato nella matrice impostata in prima seduta la sintesi di ciascuna delle migliorie offerte per ciascuno dei 9 sub-criteri dal concorrente.

Alle ore 18,30 la Commissione decide di sospendere i lavori e riconvocarsi per il giorno lunedì **10 settembre alle ore 9,00.**

Di quanto fatto viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente e verbalizzante: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

Commissario: Ing. Matteo Mochi



.....
.....
.....

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE – **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE di GARA – 12^a seduta riservata del 10/09/2018

PREMESSO

1. che in data 17 luglio 2018, come da verbale in pari data, si è riunita in seduta pubblica la Commissione di Gara per l'affidamento della esecuzione dei lavori di restauro e valorizzazione socio-culturale del complesso monumentale di San Paolo come polo culturale d'eccellenza - attuazione PorFESR asse 6 Città Attrattive e Partecipate – Interventi relativi al Chiostro della Fontana nel complesso monumentale di San Paolo',
2. che tutte le 11 ditte sono state ammesse alla fase di verifica delle offerte tecniche;
3. che in data 20/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **1^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla **ditta "A"- ATI CEIS-Allodi** e predisposto una tabella a matrice rettangolare 11 colonne e 9 righe sulla quale sono state riportate le varianti proposte dal concorrente;
4. che in data 30/07/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **2^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"B"- RTI EDILGECO/Edilpronto/Baiocchi**, come risulta da specifico verbale in pari data;
5. che in data 02/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **3^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"C"- TECNOTEAM Costruzioni**, come risulta da specifico verbale in pari data;

6. che in data 03/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **4^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"D" - RTI Edil Domus _ Edilmayor**, come risulta da specifico verbale in pari data;
7. che in data 06/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **5^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"E" - RTI SGC - Zuelli Impianti**, come risulta da specifico verbale in pari data;
8. che in data 07/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **6^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"F" - BUIA NEREO**, come risulta da specifico verbale in pari data;
9. che in data 08/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **7^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"G" - CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA**, come risulta da specifico verbale in pari data;
10. che in data 27/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **8^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"H" - ARCAS S.p.A**, come risulta da specifico verbale in pari data;
11. che in data 29/08/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **9^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"I" - RTI COOP BUOZZI SCRL CAMST SCARL**, come risulta da specifico verbale in pari data;
12. che in data 04/09/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **10^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"L" - DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL**, come risulta da specifico verbale in pari data;
13. che in data 06/09/2018 la Commissione di Gara si è riunita in **11^a** seduta riservata ed ha provveduto alla verifica tecnica delle migliori presentate dalla ditta **"M" - CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTURO - RENNOVA**, come risulta da specifico verbale in pari data;

Tutto ciò premesso, alle ore **9,00** del giorno **lunedì 10 settembre 2018** presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture al 3^a piano del DUC B , si riunisce in 12^a seduta riservata, la Commissione di gara così composta:

Presidente: Ing. Fulvio Vignola

Commissario: Ing. Matteo Mochi

Commissario: Ing. Massimo Brighenti

L'ing. Massimo Brighenti, alla presenza dei componenti della commissione, apre l'armadio chiuso a chiave nell'ufficio del Direttore Tecnico dove sono conservati i documenti di gara e preleva le matrici triangolari controfirmate dai membri della commissione consegnando il tutto al presidente.

La Commissione decide di ricopiare su supporto informatico-foglio excel i giudizi di gradimento espressi da ciascun commissario di gara nelle tabelle triangolari utilizzate per il confronto a coppie delle migliori ; viene pertanto costruita la matrice informatica con le 11 schede , e vengono in esse ricopiati i valori di gradimento.

Per ogni commissario e per ogni sub-criterio vengono sommati i coefficienti di gradimento variabili da 1 a 5 attribuiti a ciascun concorrente .

Vengono ulteriormente sommati tutti i valori di gradimento espressi in modo autonomo da ciascun commissario e viene attribuito il valore 1 al concorrente che ha ottenuto la somma più alta (uguale risultato si ottiene considerando la media più alta fra le somme dei tre commissari); di conseguenza vengono riparametrati con valori inferiori ad 1 ma proporzionali al punteggio ottenuto da ciascun concorrente i coefficienti di ripartizione del punteggio massimo indicato sul bando di gara per ciascun criterio.

La commissione termina il conteggio delle preferenze.

I commissari di gara in seduta riservata completano gli inserimenti delle tabelle triangolari con i gradimenti con le riparametrazioni dei punteggi massimi attribuibili per ogni sub-criterio e redigono la tabella riassuntiva dei punteggi derivanti dal confronto a coppie (Vedi tabelle allegate).

La tabella complessiva che riporta la somma dei punteggi ottenuti da ogni concorrente come somma dei punteggi di ciascuno dei 9 sub-criteri indicati nel disciplinare di gara è la seguente:

A	ATI CEIS – ALLODI	44,20
B	R.T.I EDILGECO SRL -EDILPRONTO SRL -BAIOCCHI TECNOLOGIE	34,62
C	TECNOTEAM COSTRUZIONI	51,97
D	ATI EDILDOMUS- EDILMAYOR	9,80
E	RTI SGC - ZUELLI IMPIANTI	51,19

F	BUIA NEREO	45,03
G	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA	51,31
H	ARCAS SPA	29,33
I	RTI COOP BUOZZI – CAMST SCRL	41,39
L	DOMUS RESTAURI E IMPIANTI	10,08
M	CONSORZIO STABILE ABRUZZESE INNOVAZIONE E RESTAURO RENNOVA	8,26

La commissione di gara , visti i risultati e valutato che a pagina 20 del bando di gara viene indicato il valore di **40 punti su 67** , quale soglia di sbarramento minima da raggiungere per non essere esclusi dalla gara, e pertanto per poter procedere alla apertura della offerta economica stabilisce che le ditte che hanno raggiunto, o superato la soglia minima sono le 6 ditte di seguito elencate:

A	ATI CEIS – ALLODI	44,20
C	TECNOTEAM COSTRUZIONI	51,97
E	RTI SGC - ZUELLI IMPIANTI	51,19
F	BUIA NEREO	45,03
G	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A PARMA	51,31
I	RTI COOP BUOZZI – CAMST SCRL	41,39

Le sedute riservate per la valutazione tecnica da parte dei componenti la commissione di gara sono terminate .

I risultati della commissione relativa la valutazione della offerta tecnica verranno resi noti in fase di seduta pubblica convocata per il giorno mercoledì 11 ottobre come da comunicazione inoltrata a tutte le ditte via pec.

Del che viene redatto il presente verbale di questa 10^a seduta riservata, letto, confermato e sottoscritto come segue:


Vengono allegati al presente verbale le 27 matrici triangolari compilate da ciascun membro della commissione di gara (3 commissari x 9 sub-criteri = 27 matrici) nella fase di attribuzione dei gradimenti in base al metodo di confronto a coppie.

Alle ore 18, 00 la seduta viene sciolta e la seduta per l'apertura dell'offerta economica verrà successivamente convocata.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente:

Ing. Fulvio Vignola


.....


Commissario:

Ing. Matteo Mochi


.....

Commissario:

Ing. Massimo Brighenti con funzione di Segretario Verbalizzante


.....

APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LVO N. 50/16 E SMI, TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART 58 DEL CODICE DEI CONTRATTI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI **"RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO** COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - **INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO**-CUP I92C16000030006- CIG 7511481E33.

VERBALE DI GARA - TERZA SEDUTA PUBBLICA

PREMESSO

- che in data 17 luglio come da verbale in pari data, si è riunita, in seduta pubblica, il Seggio di Gara per l'ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO COME POLO CULTURALE D'ECCELLENZA - ATTUAZIONE PORFESR ASSE 6 CITTÀ ATTRATTIVE E PARTECIPATE - INTERVENTI RELATIVI AL CHIOSTRO DELLA FONTANA NEL COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN PAOLO per analizzare e verificare la documentazione amministrativa, ammettendo alla fase successiva le 11 Ditte partecipanti
- che in data 17 luglio come da verbale in pari data, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione al fine di verificare la completezza della documentazione tecnica presentata dalle Ditte e ammettendole tutte ed 11 alla seguente fase di analisi e attribuzione punteggi della documentazione tecnica;
- che in date 20, 30 luglio, 3, 6, 7, 8, 27, 29 agosto e 4, 6, 10 settembre 2018 come da verbali in pari data, si è riunita in sedute riservate la Commissione di Gara per esaminare la Documentazione Tecnica presentata dalle N. 11 Ditte ammesse e per esaminare, mediante

il metodo del confronto a coppie, le offerte delle 11 Ditte ammesse in relazione ai criteri e sub-criteri 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1 e 7.2;

- che nella seduta riservata del 10 settembre 2018 la Commissione ha assegnato il punteggio tecnico alle undici Ditte secondo quanto esplicitato nel disciplinare di gara e si è proceduto ad escludere le seguenti cinque Ditte: ARCAS S.P.A., DOMUS RESTAURI E IMPIANTI SRL, R.T.I. EDIL DOMUS S.R.L., EDILMAYOR S.R.L., R.T.I. EDIL.GE.CO s.r.l. - Edilpronto s.r.l. - BAIOCCHI TECNOLOGIE DI LUIGI BAIOCCHI e Consorzio stabile Abruzzese Innovazione e Restauro RENNOVA, poiché il cui punteggio tecnico non raggiungente la soglia di sbarramento (40).

Tutto ciò premesso, alle ore 12,35 del giorno 17 settembre 2018 presso la sala Riunioni di Parma Infrastrutture c/o DUC B, si riunisce ora la Commissione di gara in modalità pubblica, per la lettura dei punteggi attribuiti per la parte tecnica ed all'apertura dell' Offerta economica, dell' Offerta di Riduzione del tempo di esecuzione lavori, dell'Elenco Prezzi Migliorie e successiva verifica, nelle persone dei signori:

- a) Ing. Fulvio Vignola, Presidente;
 - b) Ing. Matteo Mochi, Componente;
 - c) Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante
- Uditori: Ing. Stefania Puteo e Dott.ssa Diletta Canepari

Si insedia la Commissione di gara.

Sono presenti i seguenti signori, in rappresentanza delle rispettive ditte: Alessandro Guarnieri per Buia Nereo S.r.l., Domenico Nicolosi per Tecnoteam Srl, Roberto Gardoni per Edilgeco Srl, Federico Zinelli per SGC Srl, Michele Trombi per Coop.va Buoizzi Scrl, Eugenia Bacchini per Allodi Srl, Salsi per Baiocchi Tecnologie di Luigi Baiocchi.

Il Presidente comunica che le Ditte in gara sono state informate dell'odierna seduta pubblica con lettere spedite via PEC prot 4177 2018.IV/002.63 del 13 settembre 2018.

La Commissione ha completato in seduta riservata l'esame delle offerte tecniche e comunica che il risultato della valutazione, eseguita considerando tutti gli elementi compresi nel sistema di valutazione contemplati nel disciplinare di gara, aveva visto l'idoneità delle seguenti offerte tecniche:

	DITTA	PUNTI OFFERTA TECNICA
1	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., – ALLODI SRL	44,20
2	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	51,97
3	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	51,19
4	BUIA NEREO SRL	45,03
5	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	51,31
6	RTI COOP.VA BUOZZI SCRL, CAMST SCARL	41,39

Il Presidente dispone quindi per l'apertura delle buste C2- OFFERTA RIDUZIONE DEL TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI prodotte dai sei concorrenti ammessi.

	DITTA	RIDUZIONE GIORNI
1	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., – ALLODI SRL	30
2	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	30
3	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	30
4	BUIA NEREO SRL	30
5	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	30
6	RTI COOP.VA BUOZZI SCRL, CAMST SCARL	30

Il Presidente dispone quindi per l'apertura delle OFFERTE ECONOMICHE prodotte dai sei concorrenti ammessi.

	DITTA	RIBASSO%
1	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., - ALLODI SRL	17,88
2	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	20,18
3	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	21,88
4	BUIA NEREO SRL	16,04
5	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	25,52
6	RTI COOP.VA BUOZZI SCRL, CAMST SCARL	14,03

Nel corso dell'analisi delle offerte economica il Presidente constata insieme ai Commissari che le ditte Buia Nereo Srl e RTI Coop. BuoZZi Scrl e Camst Scarl non hanno presentato, all'interno dell'Offerta Economica, il computo metrico estimativo per le migliorie, così come specificato all'interno del Chiarimento n. 12, pubblicato in Piattaforma Telematica e sul sito della Stazione Appaltante in data 02/07/2018, che specificava "in merito all'offerta economica, si comunica che è obbligatorio, a pena di esclusione, inserire insieme all'offerta economica anche il computo metrico estimativo per ciascuna miglioria".

Le due ditte vengono perciò escluse.

La Commissione provvede quindi ad assegnare il punteggio del Valore Economico alle 4 ditte rimaste applicando la seguente formula:

$$CY = (Po \times C)/Pi$$

Dove:

Y = Coefficiente totale attribuito al concorrente

Pi = Percentuale più alta

C = fattore ponderale (30)

Po = Percentuale offerta

Quindi al ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 30, alle altre offerte economiche saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

	DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
1	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., – ALLODI SRL	21,02
2	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	23,72
3	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	25,72
4	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	30,00

Il Presidente dispone quindi per l'apertura della documentazione ELENCO PREZZI MIGLIORIE prodotte dai quattro concorrenti ammessi.

I Documenti di tutte e quattro le Ditte risultano conformi alle norme di gara.

La Commissione provvede quindi ad assegnare il punteggio applicando la seguente formula:

$$PC(i) = (T_i \times Z_{max}) / T_{max}$$

dove

PC(i)=punteggio attribuito al tempo di realizzazione proposto dall'offerente

Tmax = maggiore riduzione del tempo di realizzazione in giorni tra tutti i tempi di realizzazione proposti

Zmax = punteggio massimo attribuibile al criterio tempo di realizzazione pari a 3

Ti = riduzione del tempo di realizzazione in giorni proposto dall'impresa in esame

Quindi alla riduzione massima offerta per il tempo di esecuzione dei lavori saranno attribuiti punti 3, alle altre offerte saranno attribuiti punteggi in modo proporzionale.

	DITTA	PUNTEGGIO OFFERTA TEMPO
--	--------------	--

1	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., – ALLODI SRL	3
2	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	3
3	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	3
4	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	3

I punteggi complessivi sono dunque i seguenti, perciò la Commissione determina la seguente graduatoria provvisoria:

	DITTA	PUNTEGGIO COMPLESSIVO
1	CONSORZIO STABILE C.I.T.E.A. PARMA	84,31
2	RTI S.G.C. SISTEMI GEO COSTRUTTIVI SRL, ZUELLI IMPIANTI SRL	79,91
3	TECNOTEAM COSTRUZIONI SRL	78,69
4	ATI C.E.I.S.COSTRUZIONI EDILI IDRAULICHE E STRADALI S.R.L., – ALLODI SRL	68,22


Durante le operazioni non viene richiesta alla Commissione alcuna precisazione, né vengono formulate domande, richieste ed obiezioni sul procedimento in corso.

Per quanto riguarda la verifica dell'anomalia prevista dalle norme di gara, la Commissione ritiene di non dover procedere alla verifica della stessa, in quanto, relativamente all'offerta risultata prima in graduatoria, non si sono verificate le condizioni dedotte ex art. 97 c 3 del D.lgs. 50/16 e smi.


La Commissione incarica il Presidente di trasmettere i verbali e la graduatoria provvisoria all'Amministratore Unico ed agli Uffici competenti di Parma Infrastrutture spa per gli adempimenti successivi.

Le operazioni terminano alle ore 13.10 circa.

Del che viene redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente Ing. Fulvio Vignola 

Ing. Matteo Mochi, Componente



Ing. Massimo Brighenti, Componente con funzioni di segretario verbalizzante



TABELLA RIEPILOGATIVA OFFERTA TECNICA												
	1a	1b	2	3	4	5	6	7.1	7.2	TOT		
A	5,00	5,21	3,80	3,18	6,39	2,90	7,07	6,36	4,29	44,20	A	CEIS ALLODI
B	3,77	3,99	2,45	2,73	4,59	2,46	3,73	5,76	5,14	34,62	B	EDILGECO
C	4,56	1,87	2,93	4,32	8,69	5,00	5,60	10,00	9,00	51,97	C	TECNO TEAM
D	2,54	0,49	0,92	0,00	1,15	0,29	1,33	1,36	1,71	9,80	D	EDILDOMUS
E	3,60	7,00	4,08	5,00	9,84	4,71	6,40	2,58	8,00	51,19	E	S.G.C.
F	5,00	6,51	3,80	0,63	10,00	3,26	6,13	7,12	2,57	45,03	F	BUJA Nereo
G	2,46	4,48	5,00	4,09	5,41	2,75	10,00	7,12	10,00	51,31	G	CITEA
H	1,84	3,17	0,22	1,08	8,03	3,19	6,40	1,97	3,43	29,33	H	ARCAS
I	2,19	3,01	2,23	3,47	7,21	2,46	8,53	7,42	4,86	41,39	I	BUOZZI coop
L	1,05	0,49	0,92	1,19	0,98	0,80	0,53	1,82	2,29	10,08	L	DOMUS
M	0,35	0,49	0,16	1,14	1,48	0,87	0,53	1,67	1,57	8,26	M	RENNOVA
punteggi	5	7	5	5	10	5	10	10	10	67,00		

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozi	L- Domus	M- Rennova
	A2	Ac1	3A	E2	AF1	A2	A3	A3	A3	A3
	B-Edilgeco	Bc1	Bd1	B2	B3	B2	BH1	B2	B3	B3
		C- Tecnoteam	C2	C2	FC1	CG1	CH1	C2	C3	C3
			D-Edildomus	D2	D3	D2	D2	D2	D2	D2
				E-SGC	EF1	EG1	EH1	E2	E3	E3
					F- Buia	F4	F2	F3	F4	F4
						G- CITEA	GH1	GI1	GL1	G2
							H- Arcas	H1	HL1	H2
								I- Buozi	I2	I3
									L- Domus	L2
										M- Rennova

CRITERIO N. : 1A05.CURANTI

A-Ceisi/Alodi	B-Edilgeco	C-Tecnoteam	D-Edilidomus	E-SGC	F-Buia	G-CITEA	H-Arcas	I-Buozzi	L-Domus	M-Rennova
	AB 1	A3	A 4	E 3	A 2	A 2	A 3	A 2	A 4	A 4
	B-Edilgeco	B 3	B 3	E 3	BF 1	BG 1	B# 1	B 2	B 4	B 3
		C-Tecnoteam	C 2	E 3	F 3	G 2	H 2	I 3	C 3	C 3
			D-Edilidomus	E 4	F 3	G 3	H 3	I 2	DL 1	MD 1
				E-SGC	E 2	E 2	E 3	E 3	E 4	E 4
					F-Buia	F 3	F 3	F 4	F 4	F 4
						G-CITEA	G#1	G 3	G 4	G 4
							H-Arcas	H 1 1	H 4	H 4
								I-Buozzi	I 3	I 3
									L-Domus	LM 1
										M-Rennova

CRITERIO N. 1B - SERRAMENTI

A- Ceis/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	A2	A2	A4	AE1	A3	AG1	A3	A3	A4	A4
	B-Edilgeco	BC1	B2	E2	F2	G3	B3	B3	B4	B4
		C- Tecnoteam	C3	E2	CF1	G3	C2	CI4	C3	C3
			D-Edildomus	D4	F4	G5	D41	I3	DL1	D2
				E-SGC	E2	G3	E3	E3	E5	E5
					F- Buia	G2	F3	F2	F5	F5
						G-CITEA	G5	G3	G5	G5
							H- Arcas	I3	L2	M41
								I- Buozzi	I3	I4
									L- Domus	L2
										M- Rennova

A- Ceis/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozi	L- Domus	M- Rennova
	AB 1	C3	A5	E4	A3	G4	A3	I3	A5	A3
	B-Edilgeco	C3	B3	E3	B2	G4	B2	I3	B4	B3
		C- Tecnoteam	C4	EC1	C3	CG1	C2	C2	C3	C3
			D-Edildomus	E4	F3	G4	H2	I4	L3	H3
				E-SGC	E4	E2	E4	E3	E4	E4
					F- Buia	G4	H2	I3	F3	H41
						G- CITEA	G3	G3	G4	G4
							H- Arcas	I3	H41	H41
								I- Buozi	I4	I4
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. 3 - IMP. ELETTRICO

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	A2	AC1	A3	AE1	AF1	AG1	AH1	AI1	A4	A3
	B-Edilgeco	C2	B1	E2	AF2	BG1	H2	I2	B3	B3
		C- Tecnoteam	C2	EC1	FC1	CG1	H2	C2	C2	C2
			D-Edildomus	E3	F3	G3	H3	I3	DL1	D2
				E-SGC	E2	E2	H2	E2	E4	E4
					F- Buia	F3	FH1	F3	F4	F4
						G-CITEA	H2	GI1	G2	G2
							H- Arcas	H2	H3	H3
								I- Buozzi	I4	I4
									L- Domus	LH1
										M- Rennova

CRITERIO N. 4 - ELEMENTI ARCHITETTONICI

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	AB 1	C3	A3	E3	FA1	GA 1	A41	I2	A3	A3
	B-Edilgeco	C3	B2	E3	F2	BG1	B41	I2	B2	B2
		C- Tecnoteam	C4	EC1	C2	C2	C3	C2	C3	C3
			D-Edildomus	E3	F3	G3	H2	I3	D2	D2
				E- SGC	E3	E2	E2	E3	E4	E4
					F- Buia	FG1	F2	I3	F2	F2
						G- CITEA	H2	G2	G3	G3
							H- Arcas	I3	H2	H2
								I- Buozzi	I3	I3
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. 5: RISULTATO UNIPITÀ

A- Ceis/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	A3	A2	A3	AE1	AF1	G2	A2	I3	A4	A4
	B-Edilgeco	C2	B3	E3	F3	G4	H3	14	L0	B3
		C- Tecnoteam	C3	E2	FC1	G3	C41	13	C3	C3
			D-Edildomus	E3	F3	G4	H3	I3	D2	D2
				E-SGC	E2	G3	H E1	I 1 2	E3	E3
					F- Buia	G3	F2	I3	F3	F3
						G- CITEA	G2	G2	G2	G2
							H- Arcas	I2	H4	H4
								I- Buozzi	I3	I3
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. 6- ELEMENTI SECONDARI

A-Ceiss/Alodi	B-Edilgeco	C-Tecnoteam	D-Edildomus	E-SGC	F-Buia	G-CITEA	H-Arcas	I-Buozzi	L-Domus	M-Rennova
	A2	C2	A3	A2	F2	G2	A2	IA1	A2	A2
	B-Edilgeco	C2	B2	B2	F2	G2	B2	I2	B2	B2
		C-Tecnoteam	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
			D-Edildomus	E2	F4	G3	H2	I3	LD1	MD1
				E-SGC	F4	G2	E2	E11	E2	E2
					F-Buia	G2	F2	I3	F2	F2
						G-CITEA	G2	GI1	G2	G2
							H-Arcas	I2	L2	MD1
								I-Buozzi	3I	I3
									L-Domus	LD1
										M-Rennova

CRITERIO N. **7.1 = FUNZIONALITÀ IN FASE CANTIERE**

San Paolo - Commissario di Gara, **FVIGNOLA**.

A-CeIs/Alodi	B-Edilgeco	C-Tecnoteam	D-Edildomus	E-SGC	F-Buia	G-CITEA	H-Arcas	I-Buozzi	L-Domus	M-Rennova
	AB1	C2	A2	E3	A2	G3	A2	A11	AL1	A2
	B-Edilgeco	C2	B2	E2	B2	G3	B41	BI1	B3	B3
		C-Tecnoteam	C3	E2	C2	G2	C2	C2	C2	B C3
			D-Edildomus	E3	F2	G3	H2	I2	LD1	MD1
				E-SGC	E3	G2	E2	E2	E3	E3
					F-Buia	G3	H1	I2	F2	F2
						G-CITEA	G3	G2	G3	G3
							H-Arcas	I2	H2	H2
								I-Buozzi	I2	I2
									L-Domus	LM1
										M-Rennova

CRITERIO N. 1: SPAZI MINIMI CANTIERE

San Paolo - Commissario di Gara : **M. Nocchi**

A- Ceis/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	A2	C2	A2	AE1	AF1	A2	A2	A2	A3	A3
	B-Edilgeco	C2	2DA	BE1	F2	B2	B2	BI1	B2	B2
		C- Tecnoteam	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C3	C2
			D-Edildomus	DE1	F2	G2	H2	I2	DL1	D2
				E- SGC	F2	EG1	E2	EI1	E2	E2
					F- Buia	F2	F2	F2	F3	F3
						G- CITEA	G2	G2	G2	G2
							H- Arcas	I2	HL1	HM1
								I - Buozzi	I2	I2
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

11A
CRITERIO N.
5 punti

San Paolo - Commissario di Gara M. Mocchi

A-Ceisi/Alodi	B-Edilgeco	C-Tecnoteam	D-Edilidomus	E-SGC	F-Buia	G-CITEA	H-Arcas	I-Buoizzi	L-Domus	M-Rennova
	AB1	A2	A4	E2	F2	AG1	A2	A2	A4	A4
	B-Edilgeco	B2	B3	E2	F2	BG1	B2	B2	B3	B3
		C-Tecnoteam	C2	E3	F3	G2	C+1	C11	C2	C2
			D-Edilidomus	E4	F4	G3	H2	I2	DL1	DM1
				E-SGC	EF1	E2	E3	E3	E4	E4
					F-Buia	F3	F3	F3	F4	F4
						G-CITEA	G2	G2	G3	G3
							H-Arcas	H11	H2	H3
								I-Buoizzi	I3	I3
									L-Domus	LM1
										M-Rennova

CRITERIO N.
13
7 PUNTI

San Paolo - Commissario di Gara **M. Mochi**

A- Cais/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Renova
	A2	C2	Ah	E2	F2	G2	A3	I2	Ah	A5
	B-Edilgeco	C2	B3	E2	F2	G2	B2	BI1	B3	B3
		C- Tecnoteam	Ch	CE1	CF1	CG1	C3	C3	Ch	C3
			D-Edildomus	Eh	Fh	Gh	D2	I2	DL1	D2
				E-SGC	F2	G2	E4	E3	ES	ES
					F- Buia	FG1	Fh	F3	F5	F5
						G- CITEA	Gh	G3	G5	G5
							H- Arcas	I3	L2	HM1
								I- Buozzi	I3	I3
									L- Domus	L2
										M- Renova

CRITERIO N.
2
 5 PUNTI

M. Mochi

San Paolo - Commissario di Gara

A-CeIs/Alodi	B-Edilgeco	C-Tecnoteam	D-Edildomus	E-SGC	F-Buia	G-CITEA	H-Arcas	I-Buozzi	L-Domus	M-Rennova
	ABA	C3	A4	E3	A3	G2	A2	I2	A3	A3
	B-Edilgeco	C3	Bk	BE1	B3	B2	B2	B2	B2	B2
		C-Tecnoteam	C5	C2	C4	C2	C3	C2	C3	C3
			D-Edildomus	E5	F2	G4	H2	I3	L3	M3
				E-SGC	E4	E3	E3	E2	E4	E4
					F-Buia	G3	H2	I2	L2	M2
						G-CITEA	G2	G2	G3	G3
							H-Arcas	I2	H41	H41
								I-Buozzi	I3	I3
									L-Domus	L41
										M-Rennova

CRITERIO N. 3
5 PUNTI

M. Mochi

San Paolo - Commissario di Gara

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	AB1	C2	A2	E2	F2	AG1	H2	I2	A3	A2
	B-Edilgeco	C2	BDA	E2	F2	BG1	H2	I2	B3	B2
		C- Tecnoteam	C3	CE1	CF1	C2	CH1	C2	C3	C2
			D-Edildomus	E3	F3	G2	H3	I3	DL1	M2
				E-SGC	EF1	E2	EH1	E2	E3	E2
					F- Buia	F2	FA1	F2	F3	F2
						G- CITEA	GH1	G2	G3	G3
							H- Arcas	HI1	H2	H2
								I- Buozzi	I3	I3
									L- Domus	M2
										M- Rennova

CRITERIO N. : 4
No Punt

San Paolo - Commissario di Gara : M. Nocchi

A- Celsi/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	ABA	C2	A3	AE1	AF1	AGA	H2	A3	A2	A2
	B-Edilgeco	C2	B3	BE1	BF1	BGA	H2	B3	B2	B2
		C- Tecnoteam	C4	C2	C2	C2	C2	C4	C2	C2
			D-Edildomus	E3	F3	G3	H4	I2	L3	M3
				E- SGC	EF1	EGA	H2	E3	E2	EM1
					F- Buia	FG1	H2	F3	F2	FM1
						G- CITEA	H2	G3	G2	GM1
							H- Arcas	I2	H2	H2
								I- Buozzi	L2	I2
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. :
5
 5 Punt

San Paolo - Commissario di Gara : M. Mochi

A- Cels./Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	A2	AC1	A3	AE1	AF1	G2	AH1	AI1	A3	A3
	B-Edilgeco	C2	B2	E2	F2	G2	H2	I2	B2	B2
		C- Tecnoteam	C3	CE1	CF1	G2	CH1	I2	C3	C3
			D-Edildomus	E3	F3	G4	H3	I3	D2	D2
				E- SGC	EF1	G2	EH1	EI1	E3	E3
					F- Buia	G2	FH1	FI1	F3	F3
						G- CITEA	G2	G2	G4	G4
							H- Arcas	HI1	H3	H3
								I- Buoizzi	I3	I3
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. :
6
 60 PUNTI

San Paolo - Commissario di Gara **M. Mochi**

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	AB1	C2	A2	A2	AF1	AG1	A2	AT1	H2	A2
	B-Edilgeco	C2	B2	B2	BF1	BG1	B2	BI1	B2	B2
		C- Tecnoteam	C3	C3	C2	C2	C3	C2	C3	C3
			D-Edildomus	DE1	F2	G2	PH1	I2	DL1	DM1
				E- SGC	F2	G2	EA1	I2	EL1	EM1
					F- Buia	FG1	F2	FI1	F2	F2
						G- CITEA	G2	GI1	G2	G2
							H- Arcas	I2	HL1	HM1
								I- Buoizzi	I2	I2
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N.
7A
 Lo PUNTO

San Paolo - Commissario di Gara : M. Mocchi

A- Cets/Alloidi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	B2	C3	A2	AEN	A2	A2	AH1	A2	AL1	AM1
	B-Edilgeco	C2	B3	BE1	B2	G2	B2	B2	32	BM1
		C- Tecnoteam	C3	C2	C3	CG1	C3	C3	C2	C2
			D-Edildomus	E2	DF1	G2	DH1	DI1	DL1	DM1
				E-SGC	E2	G2	EH1	E2	EL1	EM1
					F- Buia	G2	FH1	FI1	FL1	FM1
						G- CITEA	G3	G3	G3	G3
							H- Arcas	I2	HL1	HM1
								I- Buoizzi	IL1	IM1
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. : 73
60 PUNTI

M. BRIGHENTI

San Paolo - Commissario di Gara

A- Cets/Alloidi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
		AC1	AD1	AE3	AF1	AG1	A2	A11	A3	A3
	B-Edilgeco			AE1	A2	A2	AH1	B2	B2	B2
		C- Tecnoteam	C2	CE1	CF1	C2	C1	CL1	CL1	C2
			D-Edildomus	ED1	F3	G2	DH1	D2	DL1	D2
				E-SGC	F2	EG1	EH1	E2	E3	E3
					F-Buia	FG1	F2	F11	F3	F4
						G-CITEA	GH1	GH	G2	G2
							H-Arcas	I2	L2	H3
								I-Buoizzi	IL1	I2
									L-Domus	H2
										M-Rennova

CRITERIO N. 1A

M. BRIGHENTI

San Paolo - Commissario di Gara

A- Cels/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	AB1	A2	A4	E2	AF1	G2	A2	A11	A4	A4
	B-Edilgeco	AC1	A3	E2	F2	G2	H2	12	B4	B4
		C- Tecnoteam	C2	E2	F2	G2	H2	12	C2	C2
			D-Edildomus	E4	F4	G3	H3	13	LD1	DM1
				E-SGC	EF1	E2	E3	E3	E4	E4
					F- Buia	F3	F2	F3	F4	F4
						G-CITEA	G2	G3	G3	G3
							H- Arcas	H11	H3	H3
								I- Buoizzi	13	13
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N. 1. B.

M. BRIGHENTI

San Paolo - Commissario di Gara

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozi	L- Domus	M- Rennova
	A2	Ac1	A4	AE1	A2	AG1	A3	A3	A4	A4
	B-Edilgeco	Ac1	A3	E2	F2	G3	A3	A2	A3	A4
		C- Tecnoteam	C3	E3	F1	G3	C3	C11	C2	C3
			D-Edildomus	E4	F3	G4	D2	13	L2	D2
				E-SGC	E2	G2	2E	3E	E4	E5
					F- Buia	G2	F2	F2	F4	F5
						G-CITEA	G3	G2	G4	G4
							H- Arcas	12	L2	M1
								I- Buozi	13	14
									L- Domus	L3
										M- Rennova

CRITERIO N. 2

A- Cais/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	AB1	C2	A5	E3	A3	G2	A3	13	A4	A4
	B-Edilgeco	BC1	B4	E3	B2	G2	BH1	13	B2	B3
		C- Tecnoteam	C4	C2	C2	C2	C2	C2	C2	C2
			D-Edildomus	E3	F2	G3	H3	14	L3	M3
				E-SGC	E3	E2	E2	E2	E4	E4
					F- Buia	G3	H2	13	L2	M2
						G-CITEA	G2	G2	G4	G4
							H- Arcas	13	L2	MH1
								I- Buozzi	13	13
									L- Domus	LH1
										M- Rennova

3
CRITERIO N.

A- Cets/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buozzi	L- Domus	M- Rennova
	AB1	C2	A2	E2	F2	A3	H2	I2	A3	A3
	B-Edilgeco	C2	A2	A21	F2	B2	H2	B11	B3	B2
		C- Tecnoteam	C3	C21	CP1	C2	C2	C2	C3	C2
			D-Edildomus	E3	F3	G2	H2	I2	LD1	H2
				E-SGC	EF1	E2	H2	E3	E4	E3
					F- Buia	FG1	FH1	F11	F4	F4
						G- CITEA	GH1	G11	G2	G2
							- H- Arcas	I2	L2	H2
								I- Buozzi	I3	I3
									L- Domus	H2
										M- Rennova

CRITERIO N. **A**.....

A - Ceis/Alodi	B - Edilgeco	C - Tecnoteam	D - Edildomus	E - SGC	F - Buia	G - CITEA	H - Arcas	I - Buozzi	L - Domus	M - Rennova
	AB1	C2	A3	E2	F2	AG1	H3	A2	A3	A3
	B-Edilgeco	C2	B3	E2	F2	BG1	H2	B2	B2	B2
		C- Tecnoteam	C4	E2	CF1	C2	C1	C3	C2	C2
			D-Edildomus	E3	F3	C3	H3	13	L3	M3
				E-SGC	E2	E2	E2	E3	E3	E3
					F-Buia	F2	F1	F2	F3	F3
						G-CITEA	H2	G2	G2	G2
							H-Arcas	12	H2	H2
								I-Buozzi	12	12
									L-Domus	M1
										M-Rennova

A- Cets/Allodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	A2	AC1	A3	AE1	AF1	G2	H2	A11	A4	A4
	B-Edilgeco	BC1	B3	BE1	BF1	G2	BH1	13	B3	B3
		C- Tecnoteam	C3	EC1	CF1	G2	CH1	13	C3	C3
			D-Edildomus	ED3	F3	G3	H3	13	L1	H1
				E- SGC	EF1	G2	EH1	12	E3	E3
					F- Buia	G2	FH1	12	F3	F3
						G- CITEA	G2	G2	G2	G3
							H- Arcas	1H1	H3	H3
								I- Buoizzi	13	13
									L- Domus	LH1
										M- Rennova

CRITERIO N. : **6**

M. BRIGHENTI

San Paolo - Commissario di Gara

A - Cets/Alodi	B - Edilgeco	C - Tecnoteam	D - Edildomus	E - SGC	F - Buia	G - CITEA	H - Arcas	I - Buozzi	L - Domus	M - Rennova
	AB1	C2	A2	A2	AF1	A41	A2	A11	A2	A2
	B-Edilgeco	C2	B2	B2	BF1	B41	B2	B11	B2	B2
		C- Tecnoteam	C2	C2	C2	C2	C3	C2	C2	C2
			D-Edildomus	DE1	F3	G3	H2	I2	BL1	DM1
				E-SGC	F2	G2	EH1	I3	EL1	EM1
					F-Buia	FG1	F2	F11	F2	F2
						G-CITEA	G2	G11	G2	G2
							H-Arcas	H11	HL1	HM1
								I-Buozzi	I3	I3
									L-Domus	LM1
										M-Rennova

CRITERIO N. 7,1

M. BRIGHENTI

San Paolo - Commissario di Gara

A- Ceis/Alodi	B- Edilgeco	C- Tecnoteam	D- Edildomus	E- SGC	F- Buia	G- CITEA	H- Arcas	I- Buoizzi	L- Domus	M- Rennova
	B2	C3	D1	E2	A2	G2	H1	12	AL1	A2
	B-Edilgeco	C2	BD1	E2	BF1	G2	BH1	12	BL1	B2
		C- Tecnoteam	C3	CE1	C2	CG1	C2	C2	C2	C3
			D-Edildomus	E3	F2	G3	H2	13	DL1	D2
				E- SGC	E2	EG1	E2	E2	E3	E3
					F- Buia	G3	H2	13	FL1	F2
						G- CITEA	G2	G2	G3	G3
							H- Arcas	12	HL1	H3
								I- Buoizzi	12	12
									L- Domus	LM1
										M- Rennova

CRITERIO N.
7.2

