

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST TRATTATIVA DIRETTA DI  
AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.  
per**

**Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) P.N.R.R.  
Missione 5, componente 2, investimento 2.3**

**Progetto "Abitare la rigenerazione MAS: MOSAICO ABITATIVO SOLIDALE,  
INTERVENTO "MAS1 - MIX HOUSE XXV APRILE" - LOTTO 1: Demolizione del  
fabbricato esistente**

**Incarico professionale per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase  
di progettazione e di esecuzione per i lavori di demolizione del centro denominato "XXV  
Aprile" sito in via Taro 27, Parma**

**CUP D93E22000030003 CIG 9363016D38**

L'anno duemilaventidue, addì 12 del mese di luglio alle ore 12:58 in Parma, presso i magazzini comunali, via La Spezia 46/a, il RUP ing. Marco Ferrari, alla presenza dell'ing. Federico Colussi del quale testimone, ha proceduto a verificare l'offerta pervenuta, per cui si redige quanto segue:

Considerato che:

L'importo posto a base di offerta, da sottoporre a ribasso percentuale, ammonta ad € 25.705,22 oltre IVA e contributi previdenziali.

Attraverso la piattaforma telematica della Società, con 2027/2022.IV/002.2 del 08/08/2022, la ditta AP SRL, Via Beati 7/a PC, P.Iva 01658670334, ditta individuata sulla base delle competenze specifiche nell'ambito del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di lavori.

L'offerta è stata presentata entro i termini fissati.

Ciò premesso, il RUP ha proceduto a verificare l'offerta, che ha dato il seguente esito:

DITTA	OFFERTA
AP SRL	11,00%

L'offerta è stata ritenuta congrua.

Quindi, per quanto sopra espresso:

SI DA' ATTO

Che per i servizi denominati "Incarico professionale per lo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di demolizione

del centro denominato "XXV Aprile" sito in via Taro 27, Parma", la ditta AP SRL, Via Beati 7/a PC, P.Iva 01658670334 ha presentato un ribasso pari al 11,00%, portando così l'importo pari a € 25.705,22, ribassato di € 2.827,57, risulta pari a € 22.877,65 oltre IVA e oneri previdenziali;


il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP ing. Marco Ferrari

Ing. Federico Colussi



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is for Marco Ferrari, and the second is for Federico Colussi. Each signature is written over a horizontal line.