

**VERBALE DELLE OPERAZIONI POST TRATTATIVA DIRETTA DI
AFFIDAMENTO ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016 e smi.
per**

**Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano.
(CUP I97H21006200004 CIG 9431552AEB)**

L'anno duemilaventidue, addì 10 del mese di ottobre alle ore 09:15 in Parma, presso i magazzini comunali, via La Spezia 46/a, il RUP ing. Marco Ferrari, alla presenza dell'ing. Massimo Brighenti del quale testimone, ha proceduto a verificare l'offerta pervenuta, per cui si redige quanto segue:

Premesso che:

in data 04/10/2022, con DAU n. 235, la società ha approvato il progetto esecutivo e la modalità affidamento lavori denominati Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano.

Considerato che:

L'importo posto a base di offerta da sottoporre a ribasso ammonta ad € 32.098,51 oltre IVA, di cui € 14.245,53 per la manodopera e oltre a € 2.259,81 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, così per un totale pari a € 34.358,32.

Attraverso la piattaforma telematica della Società, con TdA protocollo PG 2596/2022.IV/002.58 del 04/10/2022, è stata invitata a produrre offerta la ditta BAIOCCHI TECNOLOGIE S.R.L., Via Ugo La Malfa 20 Pilastro di Langhirano - 43013 PARMA, P.IVA 02959240348.

L'offerta è stata presentata entro i termini fissati.

Ciò premesso, il RUP ha proceduto all'apertura delle buste presentate sulla piattaforma, con il seguente esito:

DITTA	OFFERTA
BAIOCCHI TECNOLOGIE S.R.L.	0,53%

Quindi, per quanto sopra espresso:

SI DA' ATTO

Che per gli interventi denominati "Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile denominato Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano.", la ditta BAIOCCHI TECNOLOGIE S.R.L., Via Ugo La Malfa 20 Pilastro di Langhirano - 43013 PARMA, P.IVA 02959240348, ha presentato un ribasso pari al 0,53%, portando così l'importo

pari a € 32.098,51, oltre IVA, ribassato di € 170,12, risulta pari a € 31.928,39, oltre agli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, di € 2.259,81, così per un complessivo di € 34.188,20;

il presente verbale verrà approvato con successivo provvedimento dell'Amministratore Unico al fine di dare esecuzione all'affidamento di cui sopra.

Letto, confermato e sottoscritto:

I presenti:

RUP Ing. Marco Ferrari

Ing. Massimo Brighenti

